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Příloha č.2 

 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna 

se sídlem: Býchory 152, 280 02 Kolín 

identifikační číslo: 48665771 

zastoupený: Mgr. Aleš Bureš - ředitel 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

a 

 

 

se sídlem:  

identifikační číslo: 

zastoupený: 

 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

(shora uvedené smluvní strany jsou dále označovány též jako „Smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

tuto 

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 

 

 

Článek I. Předmět Smlouvy a provedení díla 
 

I.1 Předmětem Smlouvy je  závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo: „DDŠ Býchory - Klimatizace 

podkroví“ v rozsahu a kvalitativních podmínkách  určených  zadávací dokumentací  (projektová dokumentace pro 

stavební řízení a vyhledání dodavatele a výkaz výměr – vypracoval AZ PROJECT spol. s r.o., v říjnu 2010 , č. zak. 

CT10-19) - dále jen  „Dílo“.   

 

I.2    Místem provedení Díla je Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Býchory, Býchory č.p. 152, 280 02 

Kolín. Předmět plnění zhotovitele zahrnuje: Stavebně montážní práce dle nabídkového rozpočtu a standardů  

určených zadávací dokumentací.  

Součástí Díla je zajištění a označení prostoru staveniště, zábor ploch pro zařízení staveniště, schůdnost a sjízdnost 

vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu, odstranění závad v případě poškození komunikace, odvoz a 

likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, zákresy do projektové dokumentace jako podklad pro vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby.  

 

I.3      Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se specifiky provozu Objednatele, s místem provedení Díla  a s celým 

staveništěm a se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu 

provádění Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při 

seznámení se s těmito podklady, specifiky a místem provedení Díla, především časově  limitovaným přístupem na 

jednotlivá pracoviště ( pokoje, třídy školy ), který bude zajištěn na základě  dohody s objednatelem.  

 

I.4     Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby nemělo vady. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za sjednaných 

podmínek takové práce, které vyplynou z individuálních požadavků Objednatele v průběhu provádění Díla, 

v rámci předání a převzetí Díla, případně ze závěru kolaudačního řízení a nejsou obsaženy v předmětu plnění této 

Smlouvy. Za vícepráce se nepovažuje odstraňování vad a nedodělků. 

 

I.5       Zhotovitel  prohlašuje,  že je sám nebo jeho  subdodavatelé  oprávněn  a  odborně způsobilý provádět  činnosti  dle 

této Smlouvy. Tyto činnosti provede vlastními pracovníky (osobně), je však oprávněn plnit svůj závazek i 

prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby (subdodavatele), pokud tuto skutečnost oznámil předem písemně 

Objednateli. V takovém případě však odpovídá za provedení činností dle této Smlouvy tak, jako by je prováděl sám. 

 

I.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit si vydání všech potřebných povolení a souhlasů nutných pro provádění Díla (mj. 

i instalace přechodného dopravního značení).  
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Článek II. Cena Díla 

 

II.1   V souladu s platnou právní úpravou byla Smluvními stranami sjednána pevná cena za Dílo v celkové výši  xxx.xxx,- Kč 

bez DPH (dále jen „Cena Díla“).   

 

II.2     Cena Díla je  stanovena  na  základě cenové nabídky Zhotovitele ve formě rozpočtu ze dne xx.xx.2010, který tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Cena Díla se zvyšuje o DPH ve výši 10%, které činí 0, a DPH 

20%, jež  činí xxx.xxx,-, cena celkem  xxx.xxx,00 Kč včetně DPH. 

 

II.3     Cena  Díla zahrnuje  všechny náklady potřebné k  provedení Díla, jeho vyzkoušení a předání Díla, uvedení do užívání, 

včetně souvisejících nákladů, kterými jsou zejména zařízení staveniště, náklady na pomocné konstrukce (lešení 

apod.), dopravné na staveniště a mimo něj, poplatky za skládku, pojistné,, které byly využity pro výstavbu, náklady 

za odvoz stavebních odpadků, poplatky za zábor veřejného prostranství a dopravních opatření, ceny odpojování sítí. 

Cena za Dílo je cenou úplnou /viz následující článek Smlouvy/. 

 

II.4    Na základě požadavků Objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění Zhotovitele (vícepráce) jsou 

obě Smluvní strany zavázány současně s úpravou rozsahu předmětu plnění dohodnout odpovídající zvýšení ceny 

Díla. Při určení výše takové změny budou Smluvní strany vycházet ze smluveného způsobu kalkulace víceprací dle 

bodu II. 5. 

 

II.5     Zhotovitel se zavazuje ocenit případné vícepráce výše uvedeným způsobem a předložit Objednateli toto ocenění 

k odsouhlasení formou tzv. změnového listu, jež bude obsahovat specifikaci víceprací, jejich ocenění, včetně DPH a 

případné prodloužení termínu plnění. Vzor změnového listu je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 3. 

Při oboustranném odsouhlasení víceprací (podpisem změnového listu oběma Smluvními stranami) bude proveden 

odpovídající zápis do stavebního deníku (deníku méněprací-víceprací). V případě, že předpokládaný rozsah víceprací 

(tj. součet cen všech víceprací) přesáhne 10% ceny Díla nebo 100 tisíc Kč, včetně DPH, vyhotoví Zhotovitel návrh 

dodatku ke Smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu dodatku ke Smlouvě budou  vícepráce  přesahující výše 

uvedený limit realizovány. 

 

II.6   Na základě požadavku Objednatele, aby Zhotovitel neprováděl některé práce obsažené v předmětu plnění (méněpráce), 

jsou obě strany zavázány současně s úpravou předmětu Díla snížit cenu Díla ve výši nerealizovaných prací a dodávek 

na úrovni nabídkových cen. Zhotovitel je povinen tyto práce pozastavit od okamžiku doručení písemného požadavku 

Objednatele na jejich neprovádění, či od zápisu do stavebního deníku. 

 

II.7       Pro záznam víceprací či méněprací bude veden samostatný stavební deník.  

 

 

Článek III. Platební podmínky 

 

Varianta bez dílčích plnění  
III.1    Po ukončení Díla a jeho protokolárním  předání a převzetí, popřípadě  odstranění  vad  a  nedodělků  vystaví 

Zhotovitel na cenu plnění a daň z přidané hodnoty daňový doklad, který musí obsahovat náležitosti stanovené 

příslušným právním předpisem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí předmětu 

Díla. 

 

III.2   Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti bez zaplacení v případě, že 

neobsahuje Smlouvou anebo zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel 

musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu 

Objednateli. 

 

III.3     Objednatel se zavazuje zaplatit částku dle Zhotovitelem oprávněně a řádně  vystaveného daňového dokladu 

minimálně  do 30 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. S ohledem na možnosti uvolnění finančních prostředků ze 

SR může být splatnost faktur prodloužena o dalších 90 dnů.Zaplaceno je okamžikem odepsání platby z účtu 

Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

 

IV.4 Na dílo nebude poskytnuta záloha, cena za dílo a daň z přidané hodnoty bude zaplacena po předání formou 

předávacího protokolu 

 

.  
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Článek IV. Doba plnění 

 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě v následujících 

termínech: 

 

a) Provedení Díla včetně jeho předání do 14 dnů od předání staveniště Objednavatelem 

. 

 

IV.2 Splnění termínu pro provedení Díla, včetně jeho předání Objednateli, je bezprostředně závislé na splnění 

dohodnutého termínu předání staveniště ze strany Objednatele. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště 

(a stavebního povolení s doložkou právní moci) se Smluvní strany dohodly na automatickém prodloužení lhůty pro 

provedení Díla, a to o dobu tohoto prodlení. Lhůta pro provedení Díla se prodlužuje rovněž v případě, že Dílo nebo 

jeho části nemohlo být prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 a násl. 

z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo 

jeho části prokazatelně prováděno.  

 

 

IV.3   Zhotovitel se zavazuje dodržovat postup prací, které vyplývají z bodu IV.1 a harmonogramu, jenž je nedílnou součástí 

této Smlouvy jako její příloha č. 2, a zajistit stavební připravenost pro možnost realizace prací a dodávek 

zajišťovaných Objednatelem. 

 

 

IV.4 Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení harmonogramu a termínů uvedených v odst. IV.1 je závislé na řádné a 

včasné součinnosti Objednatele. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení 

s plněním svého závazku.  

 

 

Článek V. Předání a převzetí předmětu Díla 

 

V.1   Objednatel převezme předmět Díla dokončený v souladu s touto Smlouvou od Zhotovitele písemným protokolem.  

Objednatel není povinen předmět Díla převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky. Pokud Zhotovitel 

Objednatele vyzve k převzetí Díla i před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel Dílo převzít v nabídnutím 

zkráceném termínu; to neplatí, vykazuje-li Dílo vady či nedodělky.  

 

V.2   Odevzdání a převzetí je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a případných montáží obsažených 

v předmětu Díla dle projektové dokumentace. 

 

V.3    Nejpozději při zahájení přejímky předmětu Díla, nebo jeho části, předloží Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení, včetně výkresové dokumentace v .dwg, Díla nebo jeho části. Zároveň předá Zhotovitel 

Objednateli doklady nezbytné pro řádné převzetí a užívání Díla (atesty, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 

Dílčích zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, prohl. o shodách, atd.). 

 

 

Článek VI. Postup, organizace prací a kontrola Díla 

 

VI.1    Zhotovitel se zavazuje vytvořit na stavbě podmínky pro řádný výkon technického a autorského dozoru Objednatele a 

projektanta a poskytovat všem dalším účastníkům provádění Díla nezbytné informace a součinnosti. 

 

VI.2   Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajišťuje Zhotovitel  tak, aby odpovídaly právním předpisům, platným 

technickým normám, zadávacímu projektu, smluveným podmínkám a individuálním požadavkům Objednatele. 

 

VI.3   Koordinace  dodávek  zajišťovaných Zhotovitelem  (a jeho subdodavatelem)  nebo  Objednatelem  a  s  tím 

souvisejících prací budou upřesněny  v rámci harmonogramu  prací. 

 

VI.4    Před   každým  vypnutím  vody, plynu nebo elektrického  proudu, které by mohlo ovlivnit běžný provoz objektu 

Objednatele,  musí  toto  Zhotovitel  konzultovat  s  odpovědným  zástupcem Objednatele. 

 

VI.5    Zhotovitel se zavazuje vystavovat dílčí revizní zprávy týkající se jednotlivých částí Díla dle podmínek sjednaných 

v harmonogramu prací. 

 

VI.6   Objednatel  je povinen protokolárně  předat  Zhotoviteli  staveniště. O tomto předání bude proveden zápis do 

stavebního deníku. Po provedení Díla je Zhotovitel povinen staveniště v řádném stavu protokolárně předat zpět 

Objednateli. 
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VI.7    Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, přilehlých 

chodnících a komunikacích, včetně přenechaných inženýrských sítí pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé v souvislosti s .prováděním Díla. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí Objednatel úklid, 

případně vyklizení a pořádek na náklady Zhotovitele. Předané staveniště bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro 

účely provádění Díla. 

 

VI.8    Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s přímými dodavateli Objednatele a koordinovat postup prací tak, aby 

přímé dodávky Objednatele mohly být řádně a v daných termínech realizovány. 

 

VI.9    Zhotovitel odpovídá za jakost Díla uvedenou v projektové dokumentaci (viz článek I. bod 1. této Smlouvy o Dílo). 

Jakost Díla musí odpovídat platným právním předpisům a normám ČSN. Dílo ani jeho část nesmí mít vady, které 

brání jeho užívání, nebo mají  či mohou mít vliv na jeho funkci, vzhled či požadovanou délku životnosti.  

 

VI.10  Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  způsob  provádění  Díla  Zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru 

Objednatele. Technický dozor Objednatele bude osobně a systematicky sledovat postup provádění Díla a činit zápisy 

do stavebního deníku. Technický dozor Objednatele je oprávněn rovněž k přejímání jednotlivých samostatně 

odevzdávaných částí Díla. K vykonání takové kontroly či převzetí části Díla má zástupce Objednatele kdykoliv 

přístup na staveniště.  

 

VI.11  Zhotovitel  je povinen písemně  vyzvat Objednatele  ke kontrole  částí Díla, které  mají být  v dalším  postupu 

provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 3  pracovní dny před takovým zakrytím. 

 

VI.12  Technický dozor Objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby Zhotovitel 

neprodleně odstranil zjištěné závady a aby Dílo prováděl řádným způsobem. V případě zjištění závad bránících 

užívání (např. před jejich zakrytím) je technický dozor Objednatele oprávněn provádění Díla zastavit až do doby 

odstranění zjištěných závad. 

 

VI.13  V průběhu zhotovování Díla se budou konat denně kontrolní dny, jichž jsou povinni se zúčastnit pověření zástupci 

obou Smluvních stran a Zhotovitel je povinen v případě potřeby zajistit účast svých subdodavatelů, event. výrobců 

materiálů, výrobků atd. použitých při zhotovování Díla. 

 

VI.14  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání. Zhotovitel je rovněž pojištěn pro případ škody na majetku a škod způsobených na zařízeních 

na staveništi živelnými pohromami nebo odcizením. 

 

 

Článek VII. Vedení stavebního deníku 

 

VII.1   Zhotovitel povede ode dne předání staveniště až po převzetí předmětu Díla Objednatelem stavební deník o pracích, 

které provádí. Stavební deník musí být uložen  na přístupném místě staveniště (pracoviště). Osoby, které provádějí 

technický dozor Objednatele, autorský dozor a zástupci odpovědných státních orgánů mohou kdykoli do stavebního 

deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a opisy a provádět do něj potřebné záznamy. Stavební deník je veden se 

dvěma průpisy. 

 

VII.2   Zhotovitel, prostřednictvím stavbyvedoucího, bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité 

pro řádné provádění Díla, zejména údaje o stavu staveniště, počasí, rozsahu a způsobu prováděných prací, údaje o 

zahájení a ukončení prací, počtu lidí na staveništi a použité mechanizaci, událostech a překážkách,  jež se vztahují 

k  provádění Díla. 

 

VII.3    Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska do 3 pracovních dnů ode dne 

provedení záznamu. Pokud Zhotovitel považuje řešení určité věci za bezodkladné, je povinen tuto skutečnost 

v záznamu uvést. 

 

VII.4   Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, 

výjimečně v den následující.   

 

 

Článek VIII. Vlastnictví k Dílu a odpovědnost za škodu 

 

VIII.1  Vlastníkem zhotovované věci je Objednatel. Vlastníkem všech věcí, které Zhotovitel opatří ke zhotovení Díla, je do 

doby, než se stanou součástí Díla,  Zhotovitel. 

 

VIII.2  Od okamžiku převzetí staveniště od Objednatele až do dne předání Díla nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody jak 

na zhotovovaném Díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených. 
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VIII.3  V  případě,  že dojde  k  poškození nebo  odcizení součástí  Díla po  přechodu nebezpečí škody na věci na 

Objednatele, Zhotovitel za úplatu a za sjednaných podmínek s Objednatelem takovou závadu odstraní. 

 

 

Článek IX. Smluvní záruky za Dílo 

 

IX.1    Zhotovitel  se zavazuje provést Dílo  v souladu s touto Smlouvou. Předmět  Díla (i jeho jednotlivé části) musí být 

proveden tak, aby odpovídal podmínkám stavebního povolení a projektové dokumentací, pokynům Objednatele a 

předpokládanému účelu využití Díla, to vše při respektování požadovaného standardu na použití výrobků, materiálů a 

způsobu provádění prací podle této Smlouvy. Totéž se vztahuje na výrobky, zařízení a dodávky subdodavatelů 

Zhotovitele.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů Objednatele, 

na které Zhotovitel řádně a včas upozornil Objednatele zápisem do stavebního deníku, a ten na svých podkladech a 

pokynech trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na základě písemného požadavku Objednatele vady 

odstranit za úplatu.  

 

IX.2    Zhotovitel  se zavazuje poskytnou na Dílo podle této Smlouvy záruku  za vady v délce 60 měsíců na stavební práce a 

60 měsíců na technologii. Záruční doba začíná běžet od převzetí Díla Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. 

 

IX.3   Na základě  písemné reklamace  Objednatele  je Zhotovitel povinen bezodkladně  zahájit  odstraňování  vad nejpozději 

do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace a bezplatně odstranit v záruční době všechny vady 

předmětu Díla, a to ve lhůtě sjednané. Nedohodnou-li se strany na této lhůtě, je Zhotovitel zavázán odstranit  vady v 

co nejkratší možné lhůtě - maximálně do 30 pracovních dnů. 

 

IX.4    Předmět Díla, na němž byly odstraněny reklamované vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen protokolárně předat 

písemným zápisem Objednateli. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady se běh záruční doby pozastavuje. Běh 

záruční doby pokračuje ode dne, kdy Objednatel převzal plnění poskytnuté z titulu odstranění vady v záruční době.  

 

IX.5    Dojde-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve věci předložené reklamace ke sporu, sjednává se, že až do doby, než 

ve sporu rozhodne soud nebo jiný příslušný orgán, je Zhotovitel povinen postupovat tak, jako by Objednatelem byla 

řádně uplatněna vada Díla, tedy bez odkladu zahájit práce na bezplatném odstranění reklamované vady Díla a tuto 

reklamaci je povinen v co nejkratší technicky možné lhůtě vyřídit. Pro případ, že Zhotovitel bude ve sporu úspěšný, 

to znamená, že soud rozhodne, že ve sporném případě se nejedná  o vadu Díla, kterou by Zhotovitel byl povinen 

odstranit, platí, že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli práce, které Zhotovitel provedl na základě sporné 

reklamace, a to v cenách platných v době jejich provedení. 

 

IX.6    Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele zabezpečí v záruční době i po uplynutí záruční doby servis na 

všechna technologická zařízení, která jsou součástí Díla. Podmínky jeho poskytování budou upraveny samostatnými 

servisními smlouvami. 

 

 

 

Článek X. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že : 

a) v případě nedodržení termínů pro provedení Díla nebo jeho částí včetně jeho předání Objednateli,a/nebo v případě 

prodlení s vyklizením a předáním staveniště po předání Díla, které jsou uvedeny v bodu IV.1. a harmonogramu 

prací, má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý započatý den 

prodlení a Zhotovitel je povinen takto uplatněnou smluvní pokutu Objednateli uhradit,  

 

b) v případě nedodržení termínů pro odstranění vad uvedených v bodě IX.3 nebo dle zmíněného bodu sjednaných 

má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za jednotlivou vadu a každý 

započatý den prodlení Zhotovitele s jejím odstraněním do doby jejího skutečného odstranění, a Zhotovitel je 

povinen takto uplatněnou smluvní pokutu Objednateli uhradit, 

 

c) v případě prodlení povinné strany s úhradou peněžitého závazku dle  této Smlouvy, nemá druhá Smluvní strana 

právo účtovat z dlužné částky úrok z prodlení;opožděné uvolnění finančních prostředků ze SR se nepovažuje za 

prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí ze strany zhotovitele 

 

X.2     Smluvní strany se dohodly, že zaplacená smluvní pokuta nemá vliv na nárok na náhradu škody a  nezapočítává se na 

náhradu škody případně vzniklé. 

 

X.3      Splatnost platebních dokladů s vyúčtováním smluvní pokuty  je 14 dnů od doručení povinné straně. 
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Článek XI. Povinnost mlčenlivosti 

 

XI.1    Obě  Smluvní strany  prohlašují,  že  všechny  skutečnosti,  údaje a  informace  týkající  se  druhé  Smluvní strany 

získané jakýmkoli způsobem během přípravy nebo plnění této Smlouvy, které nejsou Smluvní stranou běžně 

zveřejňovány nebo nezbytně sdělovány klientům Smluvních stran, jsou informacemi důvěrnými. Smluvní strany se 

zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích týkajících se druhé Smluvní strany, 

které mají povahu důvěrných informací a/nebo obchodního a bankovního tajemství, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace“), a zavazují se, že Důvěrné informace nesdělí ani jiným 

způsobem neposkytnou třetí osobě, nevyužijí je pro sebe ani pro jiné osoby a zajistí přiměřenou ochranu a utajení 

těchto Důvěrných informací. Smluvní strany se zavazují zajistit mlčenlivost všech fyzických a právnických osob, 

které k plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy použijí, a to v rozsahu povinnosti mlčenlivosti dle této 

Smlouvy.  

  

XI.2    Smluvní   strana   bez   předchozího   písemného   souhlasu   druhé   (nesdělující)   Smluvní   strany   neučiní    žádné 

prohlášení týkající se Důvěrných informací, této Smlouvy, záležitostí v ní uvedených či záležitostí s touto Smlouvou 

jakkoliv souvisejících, s výjimkou prohlášení požadovaných právními předpisy nebo touto Smlouvou. 

 

XI.3    Závazek mlčenlivosti jsou Smluvní strany povinny zachovávat po dobu účinnosti Smlouvy a zároveň i po ukončení 

účinnosti této Smlouvy, a to po dobu, po kterou nebudou tyto Důvěrné informace veřejně známé. 

 

Článek XII. Změna a zánik závazků 
 

XII.1  Objednatel může od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel poruší své podstatné povinnosti z této Smlouvy 

vyplývající a nesplní je ani po předchozím písemném upozornění, ve kterém mu byla Objednatelem poskytnuta 

přiměřená náhradní lhůta v počtu minimálně 40 dnů k nápravě. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného 

oznámení o odstoupení Zhotoviteli. 

 

XII.2 Za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje podstatné porušení Smlouvy, jak je definováno 

Obchodním zákoníkem, kterým se rozumí zejména jeho prodlení s dodržením termínů dle této Smlouvy po dobu 

delší než 60 dnů. 

 

XII.3 Objednatel může odstoupit od Smlouvy také v případě, že Zhotovitel ztratí oprávnění k provozování činností 

nezbytných k plnění této Smlouvy, Zhotovitel podá návrh na likvidaci, bude v likvidaci, bude na jeho majetek 

vyhlášen konkurz a nebo ho sám na sebe podá, nebo z důvodu porušení povinností uvedených v čl. XIII.8 Smlouvy. 

 

XII.4 Odstoupením od Smlouvy se Smlouva neruší od počátku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno 

Zhotoviteli. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.. 

 

XII.5 V případě předčasného ukončení Smlouvy vyrovnají Smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou 

mezi nimi existovat, a to do 30 (třiceti) dnů. 

 

 

 

 

a)     Objednatel je povinen: 

 uhradit Zhotoviteli veškeré nedoplatky za splněné plnění zhotovené nebo obstarané dle Smlouvy, 

 uhradit Zhotoviteli poměrnou část ceny za rozpracované plnění zhotovené nebo obstarané dle Smlouvy. 

 

b) Zhotovitel je povinen: 

 předat Objednateli veškeré plnění zhotovené nebo obstarané podle této Smlouvy, 

 vyúčtovat Objednateli poskytnuté zálohy, 

 upozornit Objednatele na všechna zahájená a neukončená správní řízení, případně jinak formálně vedená 

řízení, která pro Objednatele obstarával Zhotovitel, 

 vrátit Objednateli veškeré písemnosti a jiné nosiče informací, které mu Zhotovitel předal, a zničit 

všechny jejich kopie, 

 uhradit náklady nového výběrového řízení. 

 

XII.6 Zásadně platí, že plnění řádně provedená Zhotovitelem do doby skončení Smlouvy budou uhrazena v rozsahu 

ujednaném pro jednotlivá plnění ve Smlouvě. Za rozpracované části Díla bude Zhotoviteli zaplacena poměrná část 

sjednané ceny Díla odpovídající rozpracovanosti na Díle. V případě sporu si každá Smluvní strana určí soudního 

znalce, který zhodnotí rozpracovanost na Díle a stanoví podíl, kterým se provedené práce a výkony podílí na 

sjednané ceně za rozpracované plnění Zhotovitele. Objednatel je pak povinen zaplatit Zhotoviteli cenu odpovídající 

průměru vyplývajícímu z posudku uvedených znalců, resp. Zhotovitel je povinen, v případě poskytnutí záloh, vrátit 

částku přesahující cenu odpovídající průměru vyplývajícímu z posudku uvedených znalců. 
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Článek XIII. Závěrečná ustanovení 
 

XIII.1  Osoby oprávněné k jednání o plnění závazků  :  

  

XIII.2  Každá ze Smluvních stran je oprávněna v době účinnosti této Smlouvy pověřit zastupováním další osoby a pověření 

stávajících odvolat, a to na základě písemného oznámení, s účinností k  okamžiku jeho doručení druhé Smluvní 

straně, bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě. Příslušná smluvní strana uvede změnu svého pověřeného zástupce 

rovněž do stavebního deníku. 

 

XIII.3  Všechna oznámení, která jsou vyžadována touto Smlouvou, či jakákoliv oznámení, pokyny vyrozumění či jiné 

dokumenty, jež mají být doručeny dle této Smlouvy, budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny 

osobně, faxem nebo poštou, případně provedeny zápisem do stavebního deníku, stanoví-li tak tato Smlouva. Za den 

doručení je považován třetí den po prokázaném odeslání oznámení, i když druhá Smluvní strana zásilku obsahující 

oznámení z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Oznámení doručená faxem se považují za doručená okamžikem, kdy 

přístroj, z něhož byla faxová zpráva odeslána, vydá zprávu o přenosu, v níž bude potvrzena úplnost přenosu na číslo 

příjemce.  

 

XIII.4  Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  

 

XIII.5  Tuto Smlouvu lze s výjimkou uvedenou v bodě XIII. 2 měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou 

podepsány oběma Smluvními stranami. 

 

XIII.6  Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí zákonem č.513/1991 

Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. 

 

XIII.7  Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude to 

mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od Smlouvy jako celku. 

Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k nahrazení chybného ustanovení bezchybným, kdy takovéto 

nové ustanovení bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo 

nevynutitelnému ustanovení. 

 

 

XIII.8  Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy. Strany se zavazují řešit  případné  

spory  vzniklé  z  této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pro rozhodování sporů jsou příslušné obecné 

soudy ČR. 

 

XIII.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a dva  

Zhotovitel. 

 

XIII.10 Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a že plně odpovídá jejich pravé a svobodné     vůli. 

Tato Smlouva nahrazuje veškeré dohody a ujednání Smluvních stran učiněná písemně či ústně v záležitostech 

týkajících se předmětu této Smlouvy před podpisem této Smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Býchorech dne _____________ V Býchorech dne _____________ 

 

 

  

 

     ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________ 
 

                                Za zhotovitele                                                                                Za objednatele 

 


