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Smlouva o realizaci technického dozoru investora
uzavřená podle § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
čl. 1 
Smluvní strany

Česká republika – Česká školní inspekce
sídlo:
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

jednající:
Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka

IČ:
00638994

bankovní spojení:
ČNB, Praha 1, číslo účtu: 7429061/0710

kontaktní osoba:


jako „mandant“

a

…
sídlo:


jednající:


IČ:


zapsaná rejstříkovým soudem v ​​……, oddíl ……, vložka ……

bankovní spojení:


kontaktní osoba:


jako „mandatář“

čl. 2 
Úvodní ustanovení

Tato smlouva byla uzavřena s vybraným uchazečem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace TDI (dále „zadávací řízení“) zadané mandantem jako zadavatelem (dále „zakázka“). Výzva k zadávacímu řízení tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a výzvou se použije výzva.

čl. 3 
Předmět plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje k řádnému výkonu inženýrských prací a technického dozoru investora (dále „TDI“) jménem mandanta při rekonstrukci objektu ČŠI Olomouc, Wellnerova, budova č. p. 256, č. o. 25 s pozemky p. č. 1430/1, p. č. 1430/2, p. č. 831/3, p. č. 831/4, p. č. 831/6, KÚ Nová Ulice, obec Olomouc (dále „stavby“). Předpokládaný náklad stavby je do 43.000.000,- Kč včetně DPH.
(2) Mandant se zavazuje poskytnout mandatářovi součinnost k řádnému plnění a uhradit mu sjednanou cenu za poskytnuté a řádně vyúčtované plnění.

(3) Zjistí-li mandatář při plnění smlouvy důvody pro úpravu předmětu plnění, je povinen bezodkladně písemně informovat mandanta a navrhnout dodatek k této smlouvě. Není-li mandantem stanoveno jinak, úpravy předmětu plnění mandatář při plnění zohlední až na základě účinného písemného dodatku k této smlouvě. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím provedené byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
čl. 4 
Výkon inženýrských prací a technického dozoru investora
(1) Výkon inženýrských prací a technického dozoru investora zahrnuje
a) přípravu, tj. posouzení podkladů pro uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby a pro realizaci stavby, v jejím rámci je mandatář povinen zejména
a. seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem pro stavební povolení, s prováděcími projekty, s obsahem smluv na realizaci díla a s obsahem stavebního povolení, a dalšími dokumenty nutnými pro realizaci stavby,

b. zkontrolovat zpracování projektu pro provedení stavby,

c. zkontrolovat souladu projektu pro provedení stavby s dokumentací pro stavební povolení a se stavebním povolením,

d. zkontrolovat úplnosti a správnosti podkladů, které budou předány zhotoviteli stavby před započetím realizace stavby,

e. zkontrolovat návrhu smlouvy o dílo z hlediska objemu plnění výstavby,

f. prověřit existenci a rozsah živnostenských oprávnění zhotovitele (všech zúčastněných zhotovitelů a jejich subdodavatelů), zda jsou oprávněni provést dílo dle připravované a odsouhlasené smlouvy o dílo;

b) předání staveniště včetně veškeré potřebné dokumentace zhotoviteli stavby, při něm je mandatář povinen zejména
a. organizovat a zajistit předání staveniště zhotoviteli stavby ke dni zahájení realizace stavby,

b. předat zhotoviteli stavby projektovou a rozpočtovou dokumentaci, výpisy z katastru nemovitostí, stavební povolení, včetně povolení vydaných relevantními institucemi a další dokumentaci nezbytnou k realizaci stavby nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, dokumentace je předávána v kopii (listinné nebo v elektronické podobě),

c. o předání a převzetí staveniště a dokumentace provést zápis do stavebního deníku, v případě potřeby zaznamenat další údaje v samostatném zápise,

d. zkontrolovat a zaevidovat uzavřené dohody o odběru el. energie, vody, plynu a ploch zařízení staveniště, včetně povolení ke kácení zeleně,

e. o předání a převzetí zařízení staveniště provést zápis do stavebního deníku, v případě potřeby zaznamenat další údaje v samostatném zápisu,

f. účastnit se a spolupracovat na zaměření terénu a budovy zhotovitelem stavby před započetím prací;

c) odsouhlasení seznamu plánovaných dodávek a materiálů a seznamu subdodavatelů určených k provedení jednotlivých prací a montáží zařízení;
d) kontrolu realizace stavby včetně kontroly vedení potřebné dokumentace, a to z hlediska souladu s právními předpisy včetně předpisů EU, souladu se závaznými technickými normami, projektovou dokumentací, stavebním povolením a dalšími rozhodnutími, harmonogramem realizace stavby a naplnění smlouvy o realizaci stavby a dalších pokynů mandanta vůči zhotoviteli stavby, v jejím rámci je mandatář povinen zejména
a. kontrolovat činnost při provádění stavebních prací při montáži provozních souborů se zaměřením na zejména na plnění podmínek smlouvy, souladu s právními předpisy včetně předpisů EU, souladu se závaznými technickými normami, projektovou dokumentací,

b. kontrolovat plnění podmínek stavebního povolení a dalších závazných dokumentů vydaných orgány státní správy

c. kontrolovat technickou kvalitu realizovaných prací mj. se zaměřením na dodržování předpisů o ochraně životního prostředí, hygienických pravidel, bezpečnosti a ochrany zdraví,

d. kontrolovat postup prací podle časového plánu realizace stavby a uzavřené smlouvy, podle projektové dokumentace a podmínek řádné realizace stavby,

e. kontrolovat jakost použitých materiálů, soulad objemů, kvality a množství prací dle projektové dokumentace, smlouvy o realizaci stavby a dalších pokynů mandanta vůči zhotoviteli stavby,

f. kontrolovat řádné převzetí a uskladnění dodávek na staveništi včetně zajištění protokolu o dodávkách, pokud to bude s ohledem na charakter dodávky nutné,

g. kontrolovat části plnění, které budou v dalším postupu výstavby po zakrytí nepřístupné a provedení fotodokumentace o těchto částech a provedení zápisu do stavebního deníku o jejich provedení,

h. kontrolovat odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele stavby;
e) kontrolu provádění zkoušek a revizí, v jejím rámci je mandatář povinen zejména
a. koordinovat provádění individuálních a komplexních zkoušek a revizí materiálů, konstrukcí, prováděných prací, realizovaného plnění,

b. kontrolovat, zda zhotovitel stavby vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prováděných prací (atesty, protokoly apod.)

c. přímo se účastnit prováděných zkoušek a revizí materiálů, konstrukcí a prací a kontrolovat jejich řádné vykonání;
f) realizaci kontrolních dnů, včetně jejich přípravy a zpracování zápisů z kontrolních dnů, při realizaci kontrolních dnů je mandatář povinen zejména
a. organizovat a vést kontrolní dny stavby,

b. zpracovávat podklady pro kontrolní dny, vyhotovovat zápisy a organizovat rozesílání všem zúčastněným,

c. připravit podklady, zprávy a opatření, zabezpečit zápisy z kontrolních dnů,

d. kontrolovat plnění závěrů kontrolních dnů;

bližší podmínky realizace kontrolních dnů upravuje čl. 6 této smlouvy;
g) shromažďování dokumentace, provádění zápisů a záznamů o realizaci stavby, uchovávání vzorků (stavební deník, fotodokumentace), přitom je mandatář povinen zejména
a. kontrolovat a shromažďovat (zejména od zhotovitele stavby, od stavebního úřadu) protokoly, atesty, revizní zprávy, písemnosti a další doklady související s realizací stavby, jejím uvádění do provozu, zkouškami a měřením,

b. kontrolovat řádné vedení stavebního deníku,

c. provádět zápisy do stavebního deníku

d. shromažďuje podklady k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby

e. zajišťovat systematické doplňování dokumentace, kontrolovat, zda zhotovitel stavby průběžně doplňuje – zakresluje veškeré schválené změny do určeného výtisku schválené projektové dokumentace,

f. eviduje výkresy a další záznamy skutečného provedení stavby,

g. koordinovat předání dokumentace stavby k předání a převzetí díla a ke kolaudaci,

h. bez zbytečného odkladu předávat mandantovi originály nově získaných dokladů, rozhodnutí apod.;

h) uplatňování námětů, změn a úprav dokumentace pro realizaci stavby a realizace stavby zejména za účelem hospodárnějšího průběhu realizace stavby nebo budoucího provozu dokončené stavby, informování mandanta a projednávání zejména se zhotovitelem stavby, projektantem; příprava podkladů pro mandanta pro provedení změn nebo odsouhlasení dílčích změn na základě zmocnění ze strany mandanta, přitom je mandatář povinen zejména
a. předávat vlastní podněty a návrhy nebo podněty a návrhy zejména zhotovitele stavby společně s vlastním písemným stanoviskem a případně dalšími podklady mandantovi na úpravu projednání případných změn projektové dokumentace, další dokumentace, realizace víceprací a příprava podkladů pro rozhodnutí mandanta o těchto změnách,

b. projednávat změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady stavby ani budoucího provozu stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby se zhotovitelem stavby, je oprávněn odsouhlasit a informovat o sjednaných změnách mandanta, 

c. řešit požadavky zhotovitele stavby a případně dalších osob a v případě, že vyžadují zásah do sjednaných a stanovených podmínek realizace stavby, postupovat podle výše uvedeného;
i) zajištění veškerých povolení, oznámení a ohlášení v celém průběhu realizace TDI;
j) převzetí díla včetně veškeré dokumentace, jednotlivých částí, závěrů zkoušek apod., při něm je mandatář povinen zejména
a. připravit podklady pro přejímací řízení dokončených částí stavby a dokončené stavby,

b. organizovat a zajistit předání a převzetí dokončených částí stavby a dokončené stavby, účastnit se vlastního přejímacího řízení mezi zhotovitelem stavby a mandantem,

c. zajistit vyhotovení zápisů o předání a převzetí a jejich podpis mandantem i zhotovitelem stavby,

d. zajistit zápisem odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení stavby nebo částí stavby;

k) výkon funkce technického a cenového manažera, tj. kontrola věcné a cenové správnosti rozpočtu a vyhodnocení cenových podkladů zhotovitele stavby podle smlouvy o realizaci stavby a dodávaných prací, v rámci výkonu této činnosti je mandatář povinen zejména
a. kontrolovat čerpání finančních prostředků v průběhu stavby a porovnávat jejich čerpání se smluvními cenami jednotlivých prací,

b. kontrolovat a potvrzovat věcnou i cenovou správnost a úplnost účetních dokladů, jejich soulad s platebním kalendářem a rozpočtem stavby,

c. potvrzovat soupis provedených prací v měsíci jako podkladu pro fakturaci a předkládání faktur k likvidaci mandantovi,

d. výkon funkce technického a cenového manažera, tj. kontrola věcné a cenové správnosti rozpočtu a vyhodnocení cenových podkladů zhotovitele podle smluv o dílo a dodaných prací,

e. obstarat a předat mandantovi závěrečné vyúčtování stavby, včetně dokladů, které mandant potřebuje pro evidenční účely a pro účetní evidenci, pro evidenci a archivaci stavební dokumentace;
(2) Při výkonu inženýrských prací a technického dozoru investora mandatář
a) jedná jménem mandanta na základě pokynů mandanta, a na základě uzavřené plné moci, bližší podmínky jednání jménem mandanta jsou uvedeny v čl. 5 této smlouvy;
b) spolupracuje

· se zhotovitelem stavby (a osobami odpovědnými za provádění stavby) při veškerých činnostech souvisejících s realizací stavby včetně zajišťování opatření na odvrácení škod nebo ohrožení živelnými pohromami,

· s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace stavby, přitom se přímo účastní kontrol vykonávaných orgány stavebního dozoru a kontrol vykonávaných ostatními orgány státní správy a inspekcemi, pokud o nich bude předem vyrozuměn,

· s projektantem a dalšími zúčastněnými orgány a osobami;

c)  upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky při realizaci stavby, je povinen s ním sjednat nápravu, za tímto účelem je oprávněn nařídit zhotoviteli stavby zastavení stavebních nebo technologických prací a neprodleně o této skutečnosti neprodleně informovat mandanta;
d) upozorňuje mandanta na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí;

e) dbá zájmů mandanta při realizaci stavby, využívá právní nástroje právních předpisů pro docílení hospodárného, kvalitního a včasného postupu realizace stavby a vykonává další potřebné činnosti nezbytné ke kompletní realizaci stavby;

f) průběžně informuje mandanta o postupu realizace stavby a všech dalších skutečnostech podstatných pro řádný a hospodárný průběh realizace a dokončení stavby, užívání budoucí stavby a vedení dokumentace a účastní se jednání s mandantem, přitom jednání s mandantem a jednání za účasti mandanta mohou být svolána v sídle mandanta v Praze.

(3) Kde se výše hovoří o vztahu dodavatele (vybraného uchazeče) k zhotoviteli stavby, uplatní se přiměřeně i na jeho vztah k případným dalším zhotovitelům a dodavatelům částí staveb či jiných dílčích plnění při realizaci stavby.
čl. 5 
Zmocnění mandatáře jednat jménem mandanta

(1) Mandatář je oprávněn v rámci výkonu inženýrských prací a technického dozoru investora podle této smlouvy jednat jménem mandanta.

(2) Rozsah oprávnění mandatáře jednat jménem mandanta je stanoven vymezením prací v této smlouvě a pokyny mandanta.

(3) Mandatář není oprávněn podepisovat smlouvy.

(4) Mandatář není oprávněn bez předchozího souhlasu mandanta přejímat dokončené práce a dodávky pro mandanta.

(5) Mandant může kdykoli omezit oprávnění mandatáře pro konkrétní úkony.

(6) Na základě této smlouvy uzavře mandant plnou moc s osobou, která bude vykonávat inženýrské práce a technický dozor investora, plná moc bude obsahovat zmocnění

a) jednat jménem mandanta s příslušnými orgány, organizacemi a fyzickými a právnickými osobami ve všech záležitostech spojených s výkonem inženýrských prací a technického dozoru investora po celou dobu realizace stavby,

b) odsouhlasit seznam plánovaných dodávek a materiálů a seznam subdodavatelů určených k provedení jednotlivých prací a montáží zařízení,

c) odsouhlasit změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady stavby ani budoucího provozu stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
d) potvrzovat jménem mandanta platební doklady, týkající se obstarávání činností v průběhu realizace stavby.

čl. 6 
Přítomnost mandatáře na stavbě a kontrolní dny
(1) Mandatář, resp. osoba vykonávající technický dozor investora, je přítomen na stavbě za účelem přímého výkonu TDI nejméně 9 hodin týdně a to nejméně ve 3 dnech. Jeden den v týdnu bude přitom vždy organizován jako kontrolní den stavby na úrovni technického dozoru a vedení stavby.

(2) Mandant může určit konkrétní dny přítomnosti osoby vykonávající TDI na stavbě a konkrétní dny, které budou organizovány jako kontrolní dny stavby. Těmito dny mohou být i dny pracovního klidu.

(3) Další přítomnost osoby vykonávající TDI na stavbě a konkrétní dny účasti na stavbě a organizace kontrolních dnů, pokud nebyly stanoveny mandantem, určuje mandatář podle aktuální potřeby při realizaci stavby.

čl. 7 
Zpráva o průběhu stavby
(1) Mandatář je povinen zpracovávat pro mandanta týdenní a měsíční zprávy o průběhu stavby.

(2) Týdenní zpráva o průběhu stavby obsahuje

a) popis průběhu prací a opatření týkajících se realizace stavby a stavby,

b) v příloze pořízenou fotodokumentaci včetně krátkého popisu a

c) v příloze kopii stavebního deníku.

(3) Měsíční zpráva o průběhu stavby je zpracovávána jako podklad pro vyúčtování prací v daném měsíci a obsahuje

a) zprávu o průběhu realizace stavby za fakturační období,

b) popis průběhu prací a opatření týkajících se stavby,

c) v příloze kopii stavebního deníku,

d) v příloze zjišťovací protokol za fakturační období a

e) rekapitulaci průběhu realizace stavby z hlediska čerpání finančních prostředků, a to formou přehledu či výňatku z rozpočtu stavby s uvedením rozsahu a aktuálního stavu čerpání rozpočtu.

(4) Zprávu odesílá mandatář mandantovi v elektronické podobě na adresu kontaktní osoby

a) v případě týdenní zprávy do 3 dnů a

b) v případě měsíční zprávy do 5 dnů

od skončení období, za nějž je zpráva zpracována. Není-li odeslání v elektronické podobě možné, odešle ve stejném termínu zprávu, resp. části, které nebylo možné odeslat elektronicky, na adresu sídla mandanta.
čl. 8 
Termíny a místo plnění

(1) Místem plnění je objekt inspektorátu České školní inspekce v Olomouci, budova č. p. 256, Wellnerova č. o. 25 a pozemky p. č. 1430/1, p. č.1430/2, p. č. 831/3, p. č. 831/4, p. č. 831/6, KÚ Nová Ulice, obec Olomouc.

(2) Mandatář se zavazuje vykonávat činnosti uvedené v této smlouvě ode dne podpisu smlouvy až do doby splnění předmětu plnění podle odstavce 3.

(3) Ke splnění předmětu plnění dojde dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a splnění dalších podmínek umožňujících trvalé užívání realizované stavby, nebo odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v kolaudačním souhlasu, zároveň musí mandatář mandantovi předat dokumentaci související s plněním této smlouvy, provést závěrečné vyúčtování stavby a provést zápis závěrečného předání a převzetí stavby včetně uvedení vad a nedodělků s termíny a podmínkami jejich odstranění. O předání a převzetí veškeré dokumentace sepíšou mandant a mandatář protokol podepsaný osobami oprávněnými jejich jménem nebo za ně jednat. Předmět plnění musí být splněn nejpozději do 31. 3. 2013.

(4) Mandatář je povinen provádět veškeré práce podle této smlouvy co nejdříve je to technicky a právně možné tak, aby stavba co nejrychleji a řádně postupovala.

(5) Mandatář je povinen zahájit práce nejméně 14 dní před plánovaným zahájením stavby převzetím dokumentace stavby, kontrolou dokumentů nezbytných pro zahájení realizace stavby.
čl. 9 
Cena​​ plnění

(1) Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši

Celková cena bez DPH
………,- Kč

DPH ve výši 20 %
………,- Kč

Celková cena včetně DPH
………,- Kč.

(2) Do celkové ceny podle odstavce 1 je zahrnuta cena za obstarání všech úkonů souvisejících s plněním této smlouvy, včetně vlastních nákladů mandatáře, kterými jsou zejména cestovné, telefonní poplatky, kancelářský materiál, spotřeba médií, subdodávky služeb a další režijní náklady.
(3) Do celkové ceny podle odstavce 1 nejsou zahrnuty další náklady spojené s přípravou a provedením stavby (např. správní poplatky, poplatky za geodetické práce, poplatky správcům sítí apod.). Jestliže tyto náhrady uhradil mandatář, provede mandant jejich následnou úhradu mandatářovi po posouzení nezbytnosti nákladů a po předložení relevantních účetních dokladů.

(4)  Do celkové ceny podle odstavce 1 nejsou zahrnuty odměna a náklady na účast mandatáře při záručních zkouškách. Případná účast mandatáře při záručních zkouškách bude sjednána na základě zvláštní objednávky a bude účtována samostatně při použití hodinové sazby 450. Kč/hod. + DPH

(5) Uvedená cena je pevná a nejvyšší přípustná. Mandant není oprávněn mandatářovi účtovat náklady spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, které měl možnost zjistit před uzavřením smlouvy.
(6) Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti ve smyslu § 547 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 547 odst. 3 obchodního zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je dodavatel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
(7) Cenu podle odstavce 1 je možné měnit pouze
a) dojde-li ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, mandatář bude účtovat daň z přidané hodnoty podle aktuální zákonné úpravy,
b) dojde-li ke změně ceny písemným dodatkem k této smlouvě.
čl. 10 
Platební podmínky
(1) Úhrada ceny za plnění bude provedena v měsíčních platbách ve výši ……… (poměrná část ceny odpovídající podílu celkové ceny a plánované doby realizace stavby podle smlouvy), a to na základě příslušného daňového dokladu a po předložení měsíční zprávy podle čl. 7 této smlouvy, která je dokladem o provedených pracích. Pokud bude stavba úplně zastavena z důvodů na straně mandanta, přísluší mandatáři podíl úplaty dle prokázané rozpracovanosti k datu ukončení prací.
(2) Mandant provede úhradu ceny plnění na základě faktury – daňového dokladu vystaveného mandatářem. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle § 13a obchodního zákoníku.

(3) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je mandant oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět mandatářovi k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

(4) Faktury budou splatné 30 dnů od data jejich doručení na adresu mandanta v závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu. S ohledem na možnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost faktur prodloužena o dalších 90 dnů. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude důvodem pro využití sankčních opatření. Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky za služby z účtu mandanta ve prospěch účtu mandatáře.
čl. 11 
Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

(1) Mandatář je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokuty za nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy z důvodů výlučně nebo převážně na straně zhotovitele, a to v následující výši:

a) 1.000,- Kč za každý den nepřítomnosti na stavbě podle čl. 6 této smlouvy,

b) 3.000,- Kč za každý případ neodeslání týdenní zprávy o průběhu stavby v termínu podle čl. 7 této smlouvy,

c) 5.000,- Kč za každý případ neodeslání měsíční zprávy o průběhu stavby v termínu podle čl. 7 této smlouvy, zaplacením smluvní pokuty přitom není povinnost vypracovat a odeslat měsíční zprávu jakožto nezbytný podklad pro poskytnutí příslušné části ceny plnění,

d) 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním jiné povinnosti podle této smlouvy.

(2) Ustanovení o smluvních pokutách dle této smlouvy nemají vliv na náhradu škody.

(3) Mandatář odpovídá za škodu způsobenou mandantovi v důsledku porušení povinností mandatáře, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle platných ustanovení obchodního zákoníku. Mandatář je v takovémto případě povinen zaplatit náhradu škody způsobené mandantovi.
(4) Mandatář odpovídá za věci (zejména dokumenty) převzaté od mandanta k zařízení záležitostí dle této smlouvy a za věci převzaté při zařizování záležitostí dle této smlouvy od třetích osob pro mandanta.
čl. 12 
Ukončení smlouvy

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do 15 dnů od doručení této výzvy strana, která porušila smlouvu, neodstraní porušení závazků, může druhá strana od smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.

(2) Pokud bude mandatář v úpadku (např. byl-li podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek nebo návrh na vyrovnání), v likvidaci nebo nebude schopen z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům, může mandant, aniž by se tím zbavoval jakýchkoli jiných práv nebo možných prostředků k nápravě, odstoupit od této smlouvy, včetně všech objednávek, oznámením této skutečnosti zhotoviteli.

(3) Mandant je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostředky ze státního rozpočtu účelově určené na plnění podle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení mandatářovi.

(4) Kterákoli ze smluvních stran může dát písemnou výpověď z této smlouvy s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta uplyne posledním dnem 3. měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
(5) Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná a účinná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

čl. 13 
Obecná ustanovení

(1) Mandatář se zavazuje vykonávat činnosti podle této smlouvy bez jakýchkoliv faktických a právních vad a za podmínek sjednaných touto smlouvou a s péčí řádného hospodáře.
(2) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.

(3) Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
(4) Mandatář bere na vědomí, že závazky vzešlé z této smlouvy jsou hrazeny ze státního rozpočtu MŠMT a MŠMT si vyhrazuje právo upravit harmonogram realizace stavby a platební kalendář dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah realizace akce.
čl. 14 
Závěrečná ustanovení
(1) Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé smluvní straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichž se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Informace související s touto smlouvou a jejím plněním jsou považovány za důvěrné.
(3) Práva a závazky smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.

(4) Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.

(5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Za zhotovitele:

V ………… dne ………

​​​_____________________

(jméno)
(funkce)


Za objednatele:

V Praze dne ………

​​​​_____________________

Mgr. Olga Hofmannová
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