Příloha č. 2a Výzva 133 110 - investiční záměr - stavby
[bookmark: _GoBack]
INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Stavba


Název:	(příklad: Rekonstrukce objektu)

Program: 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče  


Ev. č. SMVS: 
(doplní MŠMT)
       
Datum zpracování:     


       Žadatel (organizace):
        Název: 
        Adresa sídla:
        IČ:
        Bankovní spojení PŘO:
        Statutární orgán/představený – jméno:
	       
                                                                                     -------------------------------------------
                                                                           Statutární orgán žadatele 
                                                                                Podpis a razítko

Zpracovatel:
 Jméno:
 Útvar:
        Telefon:
        Email:

                                                                                     -------------------------------------------
                                                                                                        Podpis 


Schvalující organizace:
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
        Karmelitská 529/5, Praha 1, Malá Strana, PSČ 118 12    








1. Základní údaje

Název akce:	(shodný s názvem z titulní strany)

Místo akce:		(adresa)

Charakter akce (vyberte z nabízených možností):	

rekonstrukce
modernizace
oprava
vestavba
realizace energeticko-úsporných opatření
pořízení interiérového vybavení 
příp. jiné (popište)…………………..

		
Uživatel:		
Majetkoprávní vztahy: (uveďte veškerá parcelní čísla dotčená stavbou, níže uvedené údaje za každé parcelní číslo zvlášť)
Parcelní číslo:
		Vlastník stavby/pozemku:	
		Příslušnost hospodařit (stavba/pozemek):
		Název organizace:
Adresa:
IČ: 

2. Předpokládané celkové výdaje akce (v Kč vč. DPH) a zdroje jejich financování:    
  
Vyčíslete rovněž podíl vlastních zdrojů příjemce dotace v součtu – např. FRM, územních rozpočtů, případně jiných (uveďte). Ke každé žádosti bude přiložena aktuální Tvorba a čerpání prostředků FRM v roce 2019 – plán
Do vlastních zdrojů lze zahrnout i související výdaje let minulých (např. zpracování projektové dokumentace) – nesmí být však vynaloženy před 1. 1. 2016 Dotace bude uvedena na celé koruny, nikoli na haléře (zaokrouhlení dolů). Do vlastních zdrojů lze zahrnout i související uznatelné výdaje let minulých (ne však pozdějších než 1. 1. 2016) např. na projektovou dokumentaci. Ze státního rozpočtu lze zpětně hradit pouze výdaje aktuálního rozpočtového roku, nikoli výdaje let předchozích. Předpokládané částky se uvádějí včetně DPH. 




Předpokládané celkové výdaje v Kč včetně DPH
Celkové …………………         z toho    
       celkové uznatelné investiční výdaje …………………	
celkové uznatelné neinvestiční výdaje ……………………
celkové neuznatelné investiční výdaje …………………	
celkové neuznatelné neinvestiční výdaje ……………………	   


Uznatelné výdaje (včetně DPH)
	
	Zdroje financování akce
	Částka v Kč 

	investice
	Dotace 
	

	
	Vlastní zdroje žadatele, z toho
	

	
	· fond reprodukce majetku  
	

	
	· jiné, uveďte 
	

	
	Celkové zdroje investiční:
	

	neinvestice
	Dotace 
	

	
	Vlastní zdroje žadatele, z toho
	

	· 
	· fond reprodukce majetku  
	

	· 
	· jiné, uveďte  
	

	
	Celkové zdroje neinvestiční:
	

	
	Zdroje uznatelných výdajů celkem:
	

	% podíl požadované dotace z celkových uznatelných výdajů (uveďte hodnotu na dvě desetinná čísla)
	

	% podíl spoluúčasti vlastních zdrojů na celkových uznatelných výdajích* (uveďte hodnotu na dvě desetinná čísla)
	























* Předpokládá se použití vlastních zdrojů ze strany příjemce dotace. 
V hodnocení bude bodově zvýhodněna vyšší finanční účast vlastních zdrojů žadatele o dotaci 
v celkových způsobilých výdajích akce. V případě, že do financování akce nebudou zapojeny vlastní zdroje žadatele, musí být použití vlastních zdrojů řádně odůvodněno jiným konkrétním účelem. Vlastními zdroji se rozumí především zdroj FRM příspěvkové organizace. Ke každé žádosti bude přiložena aktuální Tvorba a čerpání prostředků FRM v roce 2019 – plán. Do vlastních zdrojů lze zahrnout i související výdaje let minulých (např. zpracování projektové dokumentace) – nesmí být však vynaloženy před 1. 1. 2016.




Neuznatelné výdaje (včetně DPH)
	
	Částka v Kč 

	Celkové neuznatelné investiční výdaje
	

	Celkové neuznatelné neinvestiční výdaje
	

	Zdroje neuznatelných výdajů celkem:
	









Poznámka:
Celkové výdaje akce = celkové uznatelné + celkové neuznatelné výdaje akce.
Uznatelné výdaje akce = výdaje definované v bodě 3. 1. výzvy v části Uznatelné výdaje. Dotace může být poskytnuta pouze na uznatelné výdaje akce.
Neuznatelné výdaje akce = výdaje definované v bodě 3. 2. výzvy v části Neuznatelné výdaje, které souvisí s investiční akci. Na neuznatelné výdaje nemůže být poskytnuta dotace, žadatel musí tyto výdaje hradit z vlastních zdrojů. Tzn., žadatel může hradit z vlastních zdrojů jak uznatelné, tak neuznatelné výdaje akce.


3. Rekapitulace a způsob stanovení předpokládaných nákladů akce dle charakteru jednotlivých činností (v Kč vč. DPH): ) – uveďte, jak byla předpokládaná částka stanovena (např. z částky smluvního závazku na zpracování projektové dokumentace, z výsledku výběrového řízení; u stavby, pokud zadávací řízení dosud neproběhlo ze – studie, DÚR, DSP, DPS; ostatní nebo např. průzkumem trhu; apod.): 

	Celkové náklady akce:
	Částka
	Způsob stanovení 

	Projektové práce, autorský dozor
	
	

	Další případné práce, např. průzkumy (mykologický průzkum, statický posudek, archeologický průzkum, apod…)
	
	

	Technický dozor investora, koordinátor BOZP
	
	

	Výběrová řízení
	
	

	Stavební práce
	
	

	Interiérové vybavení			
	
	

	Jiné (v případě potřeby přidejte řádek)
	
	

	Celkem
	
	x






4. Zdůvodnění akce: Popis cílů projektu a jeho soulad s cíli výzvy, tj. zdůvodnění nezbytnosti realizace akce vč. popisu vazby projektu na dosud realizované etapy či plánované projekty financované z jiných zdrojů. 
Např.
Nutnost rekonstrukce objektu je vyvolána potřebou …..
Rekonstrukcí objektu dojde….
V cílovém stavu se bude jednat ….

Zdůvodnění doplňte přílohou Rámcový plán rozvoje organizace
Doložte stanovisko diagnostického ústavu k realizaci akce

5. Stručný popis akce:
a) V případě stavby:
· Popis stávajícího stavebně technického stavu objektu (vč. fotodokumentace v příloze):
Např. 
Objekt slouží…., tj., kým je objekt využíván včetně charakteristiky pozemku a souvisejících nemovitostí.
Jaký je stavebně technický stav objektu, zhodnocení zvažovaných variant řešení (dispozice v objektu, pozemky v areálu školy, apod.)
V případě pořízení strojů a zařízení rovněž popis stávajícího vybavení.


· Navrhovaný stav, stručný popis stavebně technického řešení:
Jako minimální podklad pro zpracování a předložení žádosti je požadována architektonická studie (nestačí ideový návrh).

Pro stavební část uveďte popis stavebně technického řešení stavby (viz např. údaje z technické zprávy ke studii nebo k projektové dokumentaci), stavební program, pokud je zpracován (např. následující text: Z hlediska stavebních zásahů do stávajícího objektu se bude jednat zejména o: Rekonstrukce střešního pláště v rozsahu, Zateplení obvodového pláště včetně výměny oken a dveří, apod…). 

Popište průběh přípravné fáze akce – projektové přípravy (ať už realizované z vlastních zdrojů nebo teprve zahajované).

Uveďte jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí akce, tj. v celém průběhu realizace akce od projektové přípravy a v průběhu stavebních prací (inženýrská činnost). Specifikujte, které činnosti budou součástí projektu a jak budou zajištěny), jedná se zpravidla o 
a) mykologický průzkum, statický posudek krovů apod. v podrobnosti znaleckého posudku; 
b) projektové práce spojené se stavbou v rozsahu a podrobnosti projektové dokumentace pro stavební povolení, pro výběr dodavatele stavby a pro její realizaci, 
c) inženýrská činnost spojená se získáním stavebního povolení a k němu potřebných vyjádření, autorský dozor projektanta při realizaci stavby,
d) organizace výběrových řízení na generálního projektanta a dodavatele stavby (obstaravatelská činnost),
e) realizace stavby
f) výkon funkce technického dozoru investora při přípravě a realizaci stavby.

b) V případě pořízení interiérového vybavení, strojů a zařízení v rámci stavební akce:
· Popis stávajícího technického stavu současného vybavení, strojů a zařízení (vč. fotodokumentace v příloze):
Např. 
Popis stávajícího vybavení objektu, stávající stav strojů a přístrojů, kým je toto vybavení, stroje a přístroje využíváno.

· Navrhovaný stav, stručný popis technického řešení:
Z hlediska vybavení objektu se bude jednat zejména o vybavení nábytkem, specifikace a předpokládaný počet kusů jednotl. typů vybavení strojů a přístrojů.


6. Stupeň připravenosti akce: 
	Stupeň připravenosti akce
	ano/ne/nerelevantní*) 

	Ideový návrh
	

	Architektonická studie
	

	Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracována
	

	Vydáno pravomocné územní rozhodnutí
	

	Dokumentace pro stavební povolení zpracována
	

	Vydáno pravomocné stavební povolení
	

	Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace) zpracována 
	

	Jiná projektová dokumentace zpracována (uveďte jaká, např. zjednodušený projekt pro ohlášení stavby, apod.)
	











* ) nerelevantní - na projekt se nevztahuje povinnost stavebního povolení 

Uveďte stupeň zpracované projektové dokumentace, stav projednání projektové dokumentace dle stavebního zákona., tj. jaký druh povolovacího řízení bude k záměru použit (např. společné územní rozhodnutí a stavební povolení či územní souhlas s ohlášením stavby, samostatné územní rozhodnutí či územní souhlas a následně stavební povolení, pouze stavební povolení nebo ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouva).
7. Předpokládaný časový harmonogram akce:
a) V případě stavby:
	Časový harmonogram akce
	Termín

	Vyhotovení architektonické studie
	

	Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracována
	

	Vydáno pravomocné územní rozhodnutí
	

	Dokumentace pro stavební povolení zpracována
	

	Vydáno pravomocné stavební povolení
	

	Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby
	

	Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavební části akce
	

	Ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavební části akce
	

	Podpis smlouvy o dílo na zhotovení stavby
	

	Předání staveniště zhotoviteli a zahájení výstavby
	

	Ukončení stavby – protokol o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků (předání objektu uživateli)
	

	Ukončení kolaudačního řízení
	

	Uvedení stavby do provozu
	























b) V případě pořízení interiérového vybavení, strojů a zařízení související se stavbou:
Vyplňte relevantní položky
	Časový harmonogram akce
	Termín

	Vyhotovení projektové dokumentace interiérového vybavení
	

	Zahájení zadávacího řízení na dodavatele vybavení (příp. stroje, přístroje)
	

	Ukončení zadávacího řízení na dodavatele vybavení (příp. stroje, přístroje)
	

	Podpis kupní smlouvy (nebo i jiné smlouvy o dodávce) o dodávce / montáži vybavení (příp. stroje, přístroje) 
	

	Ukončeno poslední vybavení objektu - předávacím protokolem (dodacím listem)
	

















8. Rizika vyplývající z nerealizování investičního záměru 

· uložené úkoly nebude možné bez vyžadovaného majetku plnit,
· uložené úkoly je možné plnit se stávajícím majetkem s rizikem zvýšených nákladů (vyčíslit, pokud je možné, nebo kvalifikovaný odhad),
· uložené úkoly je možné plnit se stávajícím majetkem bez zvýšení efektivity, popř. výslednosti práce,
· jiná rizika – uvést.
 	

9. Parametry objektu, který je předmětem investice - plocha užitková (PU), plocha užitková čistá (PUČ) (v m2):
	Popis parametru 
(m2 pokud neuvedeno jinak)
	Současný stav
	Předpokládaný stav

	Plocha užitková čistá administrativy  
	
	

	Plocha užitková čistá výuky 
	
	

	Plocha užitková čistá 
	
	

	Plocha užitková čistá ostatní (sklady, šatny, WC a umývárny, úklid, víceúčelový prostor,….) 
	
	

	Plocha užitková ubytování 
	
	

	Plocha užitková stravování
	
	

	Plocha komunikací a technického vybavení (Pktv), pomocné prostory (komunikace a vstupní prostory, chodba, schodiště, tech. vybavení)
	
	

	Plocha užitková celkem – 
PU = PUČ + Pktv.
	
	

	Počet kanceláří
	
	

	Počet míst v kancelářích
	
	

	Počet učeben
	
	

	Počet míst v učebnách
	
	

	Celková velikost pozemku 
	
	

	Zastavěná plocha objekty
	
	

	Plochy hospodářské, zeleň, komunikace
	
	

	Plocha parkování
	
	

	Parkovací stání
	
	



PU - plocha podlah všech místností, tj. podlažní plocha bez plochy zdí a obvodových stěn, měřená na vnitřním obvodu zdí. 
PUČ - podlahová plocha místností, v nichž probíhá hlavní činnost, je dána užitkovou plochou zmenšenou o plochu komunikací a technického vybavení (chodeb, schodišť, výtahových šachet, vstupních hal, zádveří, apod. a ploch strojoven, kotelen, zásobníků paliv, výměníkových stanic, rozvoden apod.)	


10. Nároky na energii a provoz (v Kč): 
Současné nároky na energii a provoz organizace celkem vč. komentáře, zda dojde k provozním úsporám nebo navýšení nákladů, vč. vyčíslení předpokládané úspory/navýšení nákladů organizace:

Celkové roční provozní náklady současný stav (údaje za období předchozího kalendářního roku):
Předpokládané roční provozní náklady po realizaci akce: 
Předpokládaní úspora energií v GJ/rok (stav po realizaci akce):
Celkové úspory/navýšení provozních nákladů celkem …. v Kč/rok..

	Z toho:
	Stávající:
	Předpokládané

	Nájemné:
	
	

	Elektřina:
	
	

	Plyn:
	
	

	Vodné/stočné:
	
	

	Odvoz odpadu:
	
	

	Mzdy (úklid/údržba/ostraha):
	
	

	Opravy/údržba majetku:
	
	

	Jiné provozní náklady:
	
	

	Celkem
	
	




Spotřeba energií

	Rok
	Teplo
	Elektr. energie
	Plyn
	Voda

	
	GJ/rok
	kWh/rok
	m3/rok
	m3/rok

	předcházející rok před zahájením akce
	
	
	
	

	následující po ukončení akce
	
	
	
	

	rozdíl
	
	
	
	




11. Zajištění bezbariérového přístupu (zajištěn/nezajištěn):
Popište 
Současný stav:
Předpokládaný stav po realizaci akce:

Pokud budou bezbariérové úpravy předmětem projektu, popište rovněž jejich rozsah.



12. Parametry projektu:					
	Popis parametru
	Hodnota
	Jednotka

	Obestavěný prostor – technická obnova
	
	m3

	Plocha užitková čistá výuky - technická obnova
	
	m2

	Plocha užitková čistá administrativy – technická obnova
	
	m2

	Plocha užitková čistá pracoven pedagogů – technická obnova
	
	m2

	Plocha užitková čistá stravování – technická obnova
	
	m2

	Plocha užitková čistá ubytování – technická obnova
	
	m2

	Plocha užitková – technická obnova
	
	m2



Vyberte parametry tak, aby odpovídaly skutečnosti. Technická obnova = rekonstrukce stávajících prostor. V případě dalších specifických parametrů doplňte. 


13. Seznam příloh:
· Studie, projekt (lze i na CD disku), minimálně studie - pokud existují,
· Položkový rozpočet nákladů v rozsahu výkazu výměr, případně propočet nákladů u studií - pokud existují,
· Doklady dle stavebního zákona (pokud existují)
1

