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SSmmlloouuvvaa  oo  ddíílloo  
    

EEvv..ččíísslloo  ssmmlloouuvvyy  oobbjjeeddnnaatteellee  ……………………                                                            EEvv..  ččíísslloo  ssmmlloouuvvyy  zzhhoottoovviitteellee              

  

uuzzaavvřřeennáá  ppooddllee  uussttaannoovveenníí  §§  553366  aa  nnáássll..  oobbcchhooddnnííhhoo  zzáákkoonnííkkuu  čč..  551133//9911  SSbb..  vv  ppllaattnnéémm  zznněěnníí  
  
  

  

  

  

  

ČČlláánneekk  II..  

SSmmlluuvvnníí  ssttrraannyy  

1. Objednatel: 

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní 

škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec, U Opatrovny 3 

se sídlem: U Opatrovny 444/3, 460 01 Liberec 
zastoupená : PhDr. Boženou Lányovou, ředitelkou 
IČ: 46748083 
Bankovní spojení: KB Liberec 
Číslo účtu: 78-6134050297/0100 

na straně jedné  
dále jen objednatel 
aa  

22..  ZZhhoottoovviitteell::  

FFiirrmmaa  
se sídlem: ….. 
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl .., vložka ….. 
zastoupená p.  
DIČ: …. 
Bankovní spojení: … 
Číslo účtu: … 

na straně druhé 
dále jen zhotovitel 

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem 

smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. 

 

 

SSttaavvbbaa::    
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Článek II. 
Předmět plnění a účel smlouvy 

  

Základním účelem smlouvy je komplexní  zhotovení stavby s názvem „DDÚ  LIBEREC, 
REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 859, LIBEREC“ 
2.1.  Předmět plnění je vymezen v dokumentaci ke smlouvě dle článku II. 2.2. této 

smlouvy. 
2.2.  Dokumentace ke smlouvě je: 
2.2.1 Projektová dokumentace stavby s názvem „DDÚ LIBEREC, REKONSTRUKCE 

OBJEKTU č.p.859, LIBEREC“ zpracovaná projektantem V-ATELIER spol. s r.o., 
Zborovská 807/5, 460 01 Liberec s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech 
technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky 
na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními 
pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán 
(v tištěné podobě) se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen PROJEKT; 

 
2.2.2 Nabídka zhotovitele ze dne ………… 
2.2.3 Stavební povolení ze dne….…… 

2.3.  Předmět smlouvy zahrnuje, zpracování dílenských výkresů a jiných 
prováděcích podkladů, určených k provedení díla, zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho jednoho v datové 
formě (na CD ROM). 

 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle předaných podkladů, projektové 
dokumentace, a platných závazných norem a předpisů tak, aby sloužilo k určenému 
účelu. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za sjednaných podmínek takové práce, 
které vyplynou z požadavků objednatele v průběhu výstavby, případně ze závěrů 
kolaudačního řízení (zvl.výkony). Zvláštními výkony není odstraňování vad a 
nedodělků. 

2.5 Předmět smlouvy zahrnuje i uvedení realizovaného díla popř. jeho části do provozu 
včetně provedení všech provozních, zatěžovacích a komplexních zkoušek a předání 
příslušných dokladů, dále zaškolení obsluh zařízení, která jsou součástí díla dle této 
smlouvy a další činnosti související s předmětem díla.  

 

 

Článek III. 
Doba plnění 

 
3.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy 

nejpozději do 30.09.2010 v dílčích termínech dle dohodnutého HMG postupu prací, 
který je přílohou č. 3 této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a obě strany 
jsou poté zavázány uzavřít dohodu o případné změně díla a podmínkách jeho 
provedení. 

3.3.  Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě vyšší moci (válka, povodeň, 
zemětřesení, výbuch, generální stávka, archeologický průzkum). Práce je zhotovitel 
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oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu. Tyto skutečnosti prověřuje technický 
dozorce objednatele. 

3.4.  O přiměřenou dobu, kdy z těchto důvodů byla práce zhotovitelem přerušena, je 
zhotovitel oprávněn uplatnit právo na prodloužení termínu dokončení prací. Obdobný 
nárok má zhotovitel v případech, kdy by došlo ke zpoždění prací z důvodů ležících na 
straně objednatele. Návrh případné smluvní úpravy předloží zhotovitel nejpozději do 
10 dnů ode dne, kdy odpadly důvody přerušení. 

3.5.  Pokud rozhodne objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného 
nebo smluvně neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu dokončení díla 
nevzniká. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z 
důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo, popř. jeho etapu dokončit za 
sjednaných podmínek ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto 
případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla. 

 
 

Článek IV. 
Cena díla 

  
4.1.  Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této Smlouvy činí bez daně z přidané 

hodnoty  …….,- Kč            slovy: … korun českých 
            DPH …. %    …….,- Kč     slovy: … korun českých 
            Cena s DPH ……...,- Kč     slovy: … korun českých 
 
4.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem ve výši určené příslušným 

zákonem. 
4.3. Cena díla je stanovená jako pevná a k její změně může dojít pouze v případě změny 

rozsahu předmětu plnění. Cena díla zahrnuje všechny náklady související 
s provedením díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy.  

4.4.  Změna ceny díla může být pouze na základě dodatku k této smlouvě. 
4.5.  Na základě požadavků objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu 

plnění zhotovitele, nebo na neprovedení prací v něm obsažených, jsou obě strany 
zavázány současně s úpravou rozsahu předmětu plnění dohodnout odpovídající snížení 
nebo zvýšení ceny díla. Při určování výše takové změny ceny budou smluvní strany 
vycházet ze specifikace ceny obsažené v nabídce zhotovitele ( v příloze č.1 této 
smlouvy). V případě, že se bude jednat o práce a dodávky v nabídce neuvedené, budou 
oceněny dle ceníku URS v aktuální cenové úrovni platné v době provádění díla. Práce 
neuvedené v nabídce ani v ceníku URS se ocení individuelní kalkulací zpracovanou 
zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem. Zároveň bude dohodnut i způsob 
vyúčtování těchto prací a jejich placení, a to formou úpravy výše některé z 
následujících splatných záloh či faktur. 

 
 

Článek V. 
Smluvní záruky 

 
5.1 Zhotovitel je zavázán provést dílo podle této smlouvy, tj. všechny jeho části 

spočívající jak v dodávce, tak v provedení stavebních a montážních prací kompletně 
v patřičné kvalitě odpovídající schválenému projektu včetně jeho případných změn. 
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Dílo i jeho jednotlivé části musí odpovídat platným ČSN, ISO, technickým 
požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/97 Sb., vyhlášky č. 
163/2002 Sb. v aktualizovaném znění a dalším platným právním předpisům a musí být 
v souladu s podmínkami stavebního povolení. Totéž se vztahuje i na výrobky, zařízení 
a dodávky dodavatelů zhotovitele. Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci 
předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených v projektové dokumentaci a 
ustanoveních této smlouvy a jejích příloh. 

5.2 Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek, 
osvědčujících smluvní vlastnosti díla, nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek 
nebo vyzkoušení předcházet přejímce díla, resp. jeho částí.  

5.3 Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku takto: 
a) za řádné provedení prací, včetně použitých materiálů a technologických zařízení 

záruku v délce 48 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
b) pokud případné vady a nedodělky nebudou odstraněny zhotovitelem v dohodnuté 

lhůtě, začíná běžet záruční lhůta až následující den po odstranění poslední případné 
vady či nedodělku. O odstranění vad bude sepsán protokol podepsaný oběma 
stranami. 

c) Pro zabezpečení řádné obsluhy a údržby zařízení je zhotovitel povinen předat 
objednateli Pokyny k užívání a údržbě provedeného díla a jeho jednotlivých částí. 
Pokud takovéto pokyny nebudou objednateli předány, nemůže zhotovitel při 
reklamacích odmítnout vadu s tím, že vada vznikla nedostatečnou nebo vadnou 
údržbou nebo obsluhou. 

d) Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen během záruční doby všechny vady a 
nedostatky díla na svou odpovědnost a náklady odstranit, ať již vznikly chybou 
konstrukce, chybným projektem, provedením, dopravou, montáží nebo použitím 
nevhodného materiálu, nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá. 

5.4 Zhotovitel je zavázán odstranit případné vady díla na základě písemné reklamace 
objednatele a to ve lhůtě sjednané. Nedojde-1i k dohodě o této lhůtě, je zavázán takové 
vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Dle volby objednatele budou 
vady buď odstraněny opravou, výměnou vadné věci nebo bude poskytnuta přiměřená 
sleva, vyjadřující i výši škod způsobených těmito vadami objednateli. V případě, že by 
o výši této slevy nebyla uzavřena dohoda, bude určena nezávislým soudním znalcem 
schváleným oběma stranami. 

5.5 Nezbytnost náhrady rychle opotřebitelných dílů, materiálů a hmot po uplynutí jejich 
životnosti nebo vznik opotřebení v intencích technických norem nejsou vadami díla. 

5.6 Zhotovitel přebírá závazek k odstranění všech vad v záruční době a současně se 
zavazuje, že již v průběhu provádění veškerých prací souvisejících s touto smlouvou 
bude činit opatření zamezující vzniku nekvalitně provedených prací a to počínaje 
kontrolou kvality projektové dokumentace, dodávaných materiálů, polotovarů a 
výrobků a jejich atestů, kontrolou technologických postupů včetně prací a činností 
svých případných subdodavatelů. 

5.7 Záruční lhůty na reklamovanou část předmětu díla se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem odstranění vady. Jestliže se v 
průběhu záruční lhůty některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, bude 
zhotovitelem na požadavek objednatele vyměněna a objednatelem znovu převzata. 
Dnem této přejímky začne běžet nová záruční lhůta na tuto vyměněnou část předmětu 
díla. 
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Článek VI. 
Platební podmínky 

 
6.1.  Objednatel bude platit sjednanou smluvní cenu díla na účet zhotovitele způsobem 

uvedeným v následujících ustanoveních. 
6.2. Celková pevná cena bude zaplacena formou dílčích faktur a konečného vyúčtování 

takto:  
6.3. Měsíční  dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 

Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených 
prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. 
Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a 
výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a 
protokolů o kontrolách prováděných v souladu s plánem jakosti, který TDI jako 
součást kontroly skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci prověří. 
V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to , že práce nebyly 
vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude 
soupis provedených prací uznán. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI 
k odsouhlasení nejpozději do 3.dne kalendářního měsíce následujícího. TDI připojí své 
stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto 
odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Současně bude na každé z faktur 
uveden celkový limit – celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a 
provozních souborech a celkem (vše vč. DPH)  - od které budou evidenčně odpočteny 
veškeré fakturované částky (po jednotlivých částech díla a celkem – vše vč. DPH) 
uplatněné ke dni vystavení dané faktury. Veškeré doklady prokazující oprávněnost 
fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech 
vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

6.4.  Objednatel bude hradit provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových 
dokladů Zhotovitele až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové 
ceny díla Objednatel uhradí Zhotoviteli po předání a převzetí díla (nebo jeho poslední 
části) bez jeho poslední části) bez vad a nedodělků. 

6.5.  Všechny oprávněné faktury jsou splatné a objednatel je povinen je zaplatit do 21 dnů 
po jejich obdržení. Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem vydání platného příkazu 
peněžnímu ústavu převést danou částku z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

            Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že objednavatel financuje akci prostřednictvím 
státního rozpočtu. V případě, že z procedurárních důvodů nebude možné finanční 
prostředky ze státního rozpočtu včas uvolnit, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu než 
budou objednavateli finanční prostředky poskytnuty. Na tuto skutečnost bude 
zhotovitel včas písemně upozorněn. 

6.6.  Faktura bude obsahovat tyto náležitosti 
a) označení faktury a její číslo, 
b) označení objednatele a zhotovitele obchodním jménem a adresou, IČ, DIČ 
c) den odeslání faktury, lhůta její splatnosti a datum zdanitelného plnění 
d) označení peněžního ústavu a čísla účtu na který má být placeno, 
e) určení předmětu plnění díla -jeho části, který je fakturován, 
f) fakturovanou částku včetně uvedení DPH, 
g)  razítko a podpis oprávněné osoby. 
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h)  Protokol potvrzený odpovědným pracovníkem objednatele dokládající, že byly 
splněny podmínky plnění a faktura je tudíž oprávněná.  

6.7.  Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje sjednané náležitosti. Musí uvést důvod vrácení. V takovém 
případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

6.8.  Nesplnění závazků objednatele dle tohoto článku po dobu delší než 3 týdny je 
považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti.  

6.9.  Cena za práce provedené zhotovitelem dle požadavků objednatele, které nejsou 
předmětem smlouvy, bude předem schválena objednatelem včetně jejich věcného 
rozsahu v souladu s touto smlouvou. Takto vyčíslené částky k tíži či ve prospěch 
objednatele budou samostatně evidovány a vzájemně přičteny nebo odečteny z ceny 
stanovené v čl. IV Smlouvy s tím, že nejpozději do data zahájení přejímek budou 
formou dodatku ke smlouvě cenové protokoly uzavřeny. 

 
 

Článek VII. 
Postup a organizace prací 

 
7.1.  Zhotovitel má právo vykonávat veškeré práce způsobem, který považuje za 

nejvýhodnější k řádnému provedení díla při respektování účelu smlouvy, smluvních 
termínů, harmonogramu, dohod o postupném dokončování díla, koordinaci prací a 
souběžného provozu objednatele a uživatele. Postup prací musí odpovídat v tomto 
rámci zájmům objednatele, zejména musí respektovat podmínky požární ochrany a 
vytvoření bezpečnostních podmínek provozu. Při provádění prací je zhotovitel 
povinen dbát na oprávněné zájmy sousedů v místě zhotovovaného díla. 

7.2. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel tak, aby 
odpovídaly platným technickým normám, smluveným podmínkám a projektu. 

7.3.  Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat všeobecný 
pořádek na staveništi a v jeho okolí, zejména na vlastní náklad udržovat čistotu 
příjezdových cest na staveniště. Je povinen na své náklady denně odstraňovat veškeré 
odpady, obaly a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

7.4. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad předcházet vzniku škod třetím osobám 
v souvislosti s plněním jeho závazku ze smlouvy. 

7.5.  Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení 
standardní kvality schválené pro použití ČR příslušným dokladem.  

7.6.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelem prací je Dětský diagnostický ústav, 
středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec, U 
Opatrovny 3, která má právo kontrolovat provádění díla prostřednictvím technického 
dozoru objednatele. K výkonu této funkce investor zmocňuje ………. 

7.7. Současně bere zhotovitel na vědomí, že funkcí autorského dozoru projektanta pověřil 
Ing. arch. Petra Vaneše a jím pověřené odpovědné osoby. Jména těchto odpovědných 
zástupců budou objednatelem zapsána při zahájení stavebních a montážních prací do 
stavebního deníku zhotovitele.  

7.8. Odpovědný pracovník zhotovitele za provedení díla v souladu se zněním této smlouvy 
je pan ………. 

7.9. Zhotovitel musí mít při provádění prací na staveništi neustále odpovědnou osobu, 
která odpovídá za kontrolu práce, a bude informovat odběratele o všech změnách, 
nesrovnalostech, odchylkách, k nimž došlo během provádění prací. 

7.10. Zhotovitel je povinen vést řádně po celou dobu plnění závazků stavební deník tak, jak 

ukládá SZ 183/2006 Sb.  § 157, v rozsahu dle Přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb a to 
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výhradně v jazyce českém. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
připojovat své stanovisko do 2 pracovních dnů ode dne zápisu,vyžaduje-li to povaha 
záznamu ve stavebním deníku. V případě, že zhotovitel považuje řešení takové věci za 
bezodkladné, je povinen tuto skutečnost v záznamu uvést. 

7.11.  Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, popř. jím písemně pověřené osoby, bude 
do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění 
díla a které mají vliv na plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o stavu staveniště a 
pracoviště, počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, 
dopravních prostředků a strojů, včetně jejich výpočtových spotřeb energií v případě 
jejich napojení na energetickou síť stavby popř. investora, údaje o zahájení a ukončení 
prací či událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě.  

7.12. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací u stavbyvedoucího zhotovitele, 
popřípadě u jím průkazným způsobem pověřené odpovědné osoby. 

7.13.  Stavební deník musí být přístupný v průběhu provádění stavby kdykoliv během 
pracovní doby včetně případných prodloužených či nočních směn. Objednatel a 
zástupci dalších oprávněných orgánů jsou oprávněni kdykoliv do něho nahlížet a 
pořizovat z něho výpisy. Stavební deník je veden se 2 průpisy. Připomínky objednatele 
ke způsobu vedení stavebního deníku jsou pro zhotovitele závazné. 

7.14. Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popřípadě jeho 
zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny. Osoby, které mohou provádět 
potřebné záznamy v deníku, jsou i technický dozor objednatele, pracovník gen. 
projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního 
dohledu. 

 
7.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření konstrukcí, které mají být 

v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna 
nejpozději 2 pracovní dny předem, zápisem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce 
objednatele nedostaví ke kontrole v takto určené době, je zhotovitel oprávněn tyto 
konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím musí učinit veškerá opatření vyžadovaná 
technickými normami a pořídit dokumentaci takto zakrývaných konstrukcí a to 
průkaznou formou. Tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za vady takových 
zakrytých konstrukcí. 

7.16 Smluvní strany se dohodly, že žádný záznam ve stavebním deníku nemůže změnit 
obsah této smlouvy. 

 
 

Článek VIII. 
Pojištění a ochrana zdraví při práci 

 
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že ze zákona je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
8.2.  Bezpečnost a ochrana zdraví 
8.2.1. Zhotovitel se zavazuje: 

- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích 
objednatele. 

- vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, 
činností a rizik na pracovištích objednatele. 
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8.2.2. Zhotovitel se k datu této smlouvy seznámil s riziky na pracovištích objednatele. Na tato 
rizika je povinen upozornit své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti 
úrazu a jinému poškození zdraví. 

8.2.3. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele 
nebo dalších osob a které by při jeho činnosti mohly vést k ohrožení provozu nebo 
bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 

8.3 Objednatel se zavazuje účinně spolupracovat pří zajištění ochrany a bezpečnosti práce 
a požární ochrany, pokud na stavbě dojde k souběhu prací a provozu objednatele. 
Osoby vykonávající technický dozor jsou povinny rovněž dbát předpisů o bezpečnosti 
práce a o požární ochraně a dodržovat mezi smluvními stranami sjednané podmínky.  

 
 

Článek IX. 
Zajištění závazků 

 
9.1.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých 

závazků tyto smluvní pokuty: 
9.2. za nedodržení termínu dokončení  díla pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.  
9.3. za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacích 

protokolech nebo v dohodách o odstranění reklamovaných vad v záruční době 500 Kč 
za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení zhotovitele do doby jejich skutečného 
odstranění. 

9.4. Nárok na náhradu škody ve smyslu § 373 a násl. zákona č. 513/91Sb. v platném znění 
zůstává objednateli zachován i v případě zaplacení smluvní pokuty.  

9.5. V případě prodlení objednatele s placením dílčích faktur, závěrečného vyúčtování a 
faktur za zvláštní výkony, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,5 % 
z nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení.  

 
 

Článek X. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

 
10.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil k zhotovení díla je do doby jejich 

zabudování zhotovitel. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese 
odpovědnost za nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k 
jeho zhotovení opatřených. 

10.2.  Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají jeho 
vlastnictvím a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je 
objednateli vrátit po splnění svého závazku. 

10.3.  Nebezpečí vzniku škody na dočasně zabrané ploše pro účely výstavby nese zhotovitel 
ode dne jejího převzetí od objednatele až do dne jejího vyklizení a zpětného předání. 

10.4.  Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části přechází 
nebezpečí škody na něm na objednatele, a to bez ohledu na dobu nabytí jeho účinnosti.  

10.5 V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí 
škody na věci na objednatele, zhotovitel za úplatu a sjednaných podmínek s 
objednatelem takovou závadu odstraní. 
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10.6. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této 
smlouvy má zhotovitel. 

 
 
 

Článek XI. 
Předání a převzetí díla 

 
11.1. Objednatel převezme dílo dokončené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po 

jejich dokončení, písemným protokolem o předání.  
11.2. Objednatel převezme dílo pouze v případě, že bude zhotoveno podle předaných 

podkladů, projektové dokumentace, závazných norem a předpisů, tak aby sloužilo k 
určenému účelu, bez vad a nedodělků. 

11.3. Za den splnění díla se považuje den ukončení úspěšné přejímky. 
11.4. Odpovědnost zhotovitele za eventuelní vady díla podléhající záruce (čl.V) není tímto 

dotčena. 
11.5.  V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, 

resp. jeho části, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a 
vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla 
protokolární formou. K takové prohlídce vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny 
předem. 

11.6. Nejpozději při zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli dokumentaci jeho 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních (zakreslení v 1 paré realizačního 
projektu) a dále rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, revizní 
zprávy, atesty, certifikáty a protokoly o provedení provozních a komplexních zkoušek 
(individuelní vyzkoušení, komplexní odzkoušení), protokoly o zaučení obsluhy, 
tlakové a těsnostní zkoušky. 

11.7. Při předání díla budou rovněž předány soupisy strojů a zařízení včetně revizních zpráv 
odborných firem a seznam všech náhradních dílů pro taková zařízení, které je nutno 
při řádném servisu a obsluze v průběhu návody určené lhůty třeba nahradit (vyměnit). 

11.8.  O předání bude sepsán protokol, jehož součástí bude eventuelně soupis vad a 
nedodělků s termíny pro jejich odstranění. 

11.9. Dílo je možno užívat popř. vybavovat před předáním díla jen po předchozí písemné 
dohodě se zhotovitelem, v níž budou podrobně dohodnuty podmínky, rozsah a čas 
užívání.  

11.10. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění. 
 
 

Článek XII. 
Ostatní závazky objednatele 

 
12.1. Objednatel poskytne zhotoviteli následující dokumentaci sloužící ke zhotovení díla při 

podpisu smlouvy: 
dokumenty dle smlouvy čl. II odst. 2.3. 
-  projektovou dokumentaci dle čl.2.3.1 v jednom vyhotovení  

12.2.  Zhotovitel má k dispozici podklady, které obdržel v rámci výběrového řízení, a je 
oprávněn si je ponechat po celou dobu plnění svých smluvních závazků, nebude-1i 
dohodnuto jinak. 
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12.3. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smluvních závazků upřesnit předané 
podklady. Při takovém upřesnění bude vždy zároveň uzavřena dohoda o případném 
vlivu takových změn na sjednané smluvní podmínky. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s 
plněním smlouvy (se zhotovením díla). Předané podklady jsou součástí obchodního 
tajemství a bez souhlasu objednatele nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému 
byly zhotoviteli předány, ani nesmějí být jinak zveřejněny. Po splnění závazku 
zhotovitel tyto doklady vrátí. 

 
 
 

Článek XIII. 
Ostatní závazky zhotovitele 

 
13.1 Jestliže při zpracování dodavatelské projektové dokumentace dojde k odchylkám od 

objednatelem schváleného projektu, je zhotovitel povinen objednatele a projektanta na 
takové odchylky písemně upozornit. Objednatel se k takovému upozornění vyjádří bez 
zbytečného odkladu, nevyjádří-li se do 3 pracovních dnů, má se za to, že souhlasí 
s provedením odchylného řešení. 

13.2 Schválení takových odchylek a změn objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za technicky správné provedení díla, za jeho úplnost a za jeho soulad se 
všemi platnými právními předpisy a technickými normami ČR.  

13.3  Na případné vady projektové dokumentace předané objednatelem je povinen 
zhotovitel v průběhu plnění svého závazku objednatele písemně upozornit. 

13.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

13.5. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště čisté a prosté jakýchkoliv zbytků 
materiálů, které mají souvislost s plněním závazků podle této smlouvy. 

13.6. Vyklizení dočasně zabraných ploch je zhotovitel v rámci svého plnění povinen 
realizovat nejpozději do jednoho týdne po dokončení předmětu díla podle této 
smlouvy. 

 
 

Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

 Podmínky změny smlouvy a odstoupení od smlouvy. 
14.1. Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy, nebo od smlouvy odstoupit za 

podmínek daných příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (§ 344 -350, § 547 
odst. 5, § 552 odst.1). 

14.2. Za podstatné porušení smlouvy se přitom považuje zejména:. 
• prodlení s plněním dohodnutých termínů delší než 20dnů 
• nekvalitní provádění prací 
• nekvalitní dodávky výrobků 
• nedodržení platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 

ochraně 
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14.3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho 
písemného vyhotovení druhé smluvní straně. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto 
smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi 
prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. 

 
 
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
15.1.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její platnost 

končí splněním všech závazků obou stran. 
15.2 Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a 

podepsány oprávněnými zástupci obou stran. 
15.3 Veškeré informace včetně listin a ostatní dokumentace, týkající se tohoto smluvního 

vztahu, jsou považovány oběma stranami za důvěrné ve smyslu ustanovení § 17 
obchodního zákoníku. S výjimkou informací vyžádaných třetími osobami, jejichž 
oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů, žádná ze stran není oprávněna 
použít nebo poskytnout informaci o předmětu díla nebo jeho části jiným osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé strany. 

15.4.  Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, 
se řídí obchodním zákoníkem. 

15.5.  Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve 
vzájemným jednáním. 

15.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smlouvě uvedené následující přílohy: 
Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele 
Příloha č. 2 Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele  
Příloha č. 3 HMG postupu prací 

15.7.  Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah této smlouvy je výsledkem 
jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a 
svobodné vůle. 

15.8.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž 
objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře. 

 
 
V Praze dne: ................................   V Liberci dne: .............................. 
 
 
 
 
 
.................................... ......................................... 
 Za zhotovitele:  Za objednatele: 


