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                                                                  bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace


PROMED Brno, spol. s r.o.

Žitná 19

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele

IN AD, spol. s r.o.

Ing. arch. Martin Miklík

Rybkova 4

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele

KUBA ( PILAŘ architekti

Kopečná 58

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele

Moraving s.r.o.

Ing. archi. Josef Javůrek

Nerudova 12

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele 

ATELIER AR – PROJEKCE

Ing. arch. Petr Ryšavý

Kvapilova 6

616 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
Arch. Design, s.r.o.

Sochorova 23

616 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Purkyňova 79a

612 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
SUDOP Praha a.s.

Olšanská 1a

130 80  PRAHA 3

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51

746 01  OPAVA 

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
Pelčák a partner, s.r.o.

Náměstí 28. října 17

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
2H Projekt spol. s r.o.

Procházkova 9/634

147 00  PRAHA 4

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Jirsíkova 5/538

186 00  PRAHA 8

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
INTAR a.s.

Bezručova 17a

656 73  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 8

772 00  OLOMOUC

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

Národní 984/15 

110 00  PRAHA 1

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
IDOP Olomouc, a.s.

Řepčínská 234/82

779 00  OLOMOUC

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
Stavební a rozvojová s.r.o.

Na Bunčáku 1018/1

710 00  OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
S-projekt plus, a.s.

tř. Tomáše Bati 508

762 73  ZLÍN

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
Technoprojekt group a.s.

Havlíčkovo nábř. 38

730 16  OSTRAVA

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.

Bohunická 50

619 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
ATIP a.s.

Pražská 169,

541 31  Trutnov
V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
PIKAZ BRNO, spol. s r.o.

Vrchlického sad 5

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“
1. Dotaz: 

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty? 

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

2. Dotaz: 

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

3. Dotaz: 

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

	
	
	
	
	celkové

	
	
	stavební část
	technol. část
	započit. náklady

	SO - 01
	Úpravy stávající budovy
	3
	0
	3

	SO - 02
	Přístavba laboratoří
	108
	30
	138

	SO - 03
	Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN
	23
	40
	63

	SO - 04
	Změna oplocení
	0,3
	0
	0,3

	IO -  05
	Komunikace a zpevněné  plochy
	3
	0
	3

	IO - 06
	Kanalizace v areálu
	3
	0
	3

	IO - 07
	Sadové úpravy a náhradní výsadba
	1,5
	0
	1,5

	IO - 08
	Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV
	0,2
	0
	0,2

	IO - 09
	Přeložka optického kabelu INFONET
	0,4
	0
	0,4

	IO - 10
	Změna přípojky plynu
	0,1
	0
	0,1

	
	
	142,5
	70
	212,5


Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

4. Dotaz: 

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/
5. Dotaz: 

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem



Ing. Jan Chalupa, CSc.


jednatel M-FINANCE, s.r.o.


z pověření zadavatele
Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17

460 02 LIBEREC

V Praze dne  25.6.2009
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