

Č.j.:
(číslo jednací patřící k příslušnému projektu dle EPD)

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č.

(reg. č. projektu / č. výzvy dle MONIT / č. verze Rozhodnutí)
(dále jen „Rozhodnutí“)

Preamble

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako poskytovatel dotace a jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „Řídící orgán“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne (*datum přijetí žádosti*)..... v rámci výzvy (*specifikace výzvy*)....., v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace:

Článek I. Projekt

Dotace se poskytuje za účelem realizace Projektu (*přesná specifikace projektu - název, reg. číslo dle MSC2007*), v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpl“), prioritní osy, oblast podpory (dále jen „Projekt“).

Článek II. Specifikace příjemce dotace

V souladu s OP VaVpl, kterým se stanovují podmínky pro poskytování finančních prostředků na projekty realizované v rámci OP VaVpl, se poskytuje dotace příjemci dotace (dále jen „příjemce“), jímž je:

.....
(*název (tučně), adresa sídla, IČ*)

Článek III. Výše dotace

(a) Maximální možná výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši Kč (slovy), z toho:

- maximálně Kč (slovy) z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel), tj. ... % výše dotace;
- maximálně Kč (slovy) z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel), tj. ... % výše dotace.

(b) Skutečná výše dotace

Příjemci bude poskytnuta dotace v maximální výši uvedené v čl. III. písm. a), a to maximálně ve výši % způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu Projektu. Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, které splní podmínky způsobilosti stanovené tímto Rozhodnutím.

(c) Dotaci je možno použít pouze na výdaje Projektu, které splňují podmínky způsobilosti stanovené tímto Rozhodnutím.

(d) Rozdělení částky dotace uvedené v písm. a) na investiční a neinvestiční část je uvedeno v bodu VIII. Přílohy č. 1 tohoto Rozhodnutí.

Článek IV. Účel dotace

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu a dosažení celkového cílového stavu Projektu podle bodu I. Přílohy č. 1 a podle Přílohy č. 3 tohoto Rozhodnutí.

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do (dopíše datum ukončení realizace Projektu).

Článek V. Harmonogram realizace Projektu

Harmonogram realizace Projektu je obsažen v Příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí.

Článek VI. Způsobilé výdaje

(a) Způsobilé výdaje jsou pouze ty výdaje, které současně:

- jsou nezbytné pro řádnou realizaci Projektu a jeho řádné dokončení;
- prokazatelně vzniknou v souvislosti s realizací Projektu a současně jsou vynaloženy během realizace Projektu;
- jsou vynaloženy v souladu s příslušnými právními předpisy Evropských společenství, Evropské unie a České republiky;
- jsou doloženy průkaznými účetními doklady a doklady obdobné důkazní hodnoty;
- jsou vynaloženy v souladu se závaznými metodickými předpisy upravujícími způsobilost výdajů, kterými jsou Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013, Pravidla způsobilých výdajů OP VaVpI stanovená v rámci Příručky pro příjemce OP VaVpI (dále jen „Příručky pro příjemce“), příslušné Výzvy k předkládání projektů (tyto předpisy, případně odkazy na ně, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz) a dalších opatření¹, která mají dopad na implementaci OP VaVpl; a

- nejsou vynaloženy v rozporu s pravidly veřejné podpory.
- (b) Výdaje nesplňující výše uvedené podmínky způsobilosti budou považovány za nezpůsobilé.

Článek VII. Platební podmínky

- (a) Pokud není stanoveno v Příručce pro příjemce či rozhodnutím Řídícího orgánu jinak, bude proplácení výdajů probíhat formou ex-ante financování. Příjemce je v relevantních případech povinen zajistit odpovídající předfinancování způsobilých výdajů Projektu. Příjemce je povinen zajistit financování nezpůsobilých výdajů a spolufinancování způsobilých výdajů Projektu nezbytné pro řádné a včasné dokončení Projektu.
- (b) Příjemce je pro čerpání dotace povinen zajistit přípravu a předložení žádosti o platbu v souladu s Příručkou pro příjemce.
- (c) Příjemce je povinen předkládat žádosti o platbu úplné a se všemi povinnými přílohami.
- (d) Příjemce je dále povinen přiměřeně dodržovat indikativní finanční plán Projektu (dále jen „finanční plán“), jehož první verze je součástí Přílohy č. 2 tohoto Rozhodnutí. Příjemce je povinen finanční plán aktualizovat ve spolupráci s Řídícím orgánem postupem uvedeným v Příručce pro příjemce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nedodržování finančního plánu příjemcem může mít za následek zpoždění, či případně i znemožnění, proplacení výdajů Projektu Řídícím orgánem.

Článek VIII. Podmínky pro pozastavení plateb

Proplácení výdajů Projektu může být ze strany Řídícího orgánu pozastaveno v případě, že nastane kterákoli z těchto skutečností:

- nedojde k předložení žádosti o platbu v souladu s Rozhodnutím a Příručkou pro příjemce;
- Řídící orgán má důvodné podezření, že příjemce nemůže naplnit účel Projektu řádně a včas²;
- bylo vydáno rozhodnutí, opatření či doporučení (včetně nezávazných) v souvislosti s Projektem či OP VaVpl, které by pozdrželo, či jinak měnilo možnosti čerpání dotace, či probíhá řízení, které by mohlo mít za následek vydání rozhodnutí v tomto smyslu;
- nebyla realizována či zahájena příslušná nápravná opatření vzešlá z kontrol;
- příjemce neplní řádně a včas veškeré své povinnosti související s Projektem, které mu plynou z právních předpisů a z tohoto Rozhodnutí;

¹ Mezi tato opatření mohou patřit např. precedentní rozhodnutí Evropské komise ve věci způsobilosti výdajů.

² Termínem „řádne a včas“ se rozumí zejména konání v souladu s Rozhodnutím, resp. nejpozději v dodatečně lhůtě stanovené ze strany Řídícího orgánu. Neplněním řádně a včas se rozumí např. neplnění závazných a povinně volitelných monitorovacích indikátorů.

- příjemce neplní své povinnosti související s Projektem, které mu plynou z právních předpisů a z tohoto Rozhodnutí, případně z Příručky pro příjemce, ani v dodatečně lhůtě stanovené nebo odsouhlasené Řídicím orgánem;
- příjemce dostatečně neprokázal splnění povinností stanovených tímto Rozhodnutím;
- příjemce nepostupuje v souladu s tímto Rozhodnutím či předloženou žádostí o poskytnutí dotace.³

Řídicí orgán může podmínit zrušení pozastavení plateb provedením opatření ze strany příjemce vedoucího k odstranění stavu, který zapříčinil pozastavení plateb.

Článek IX. Kontroly Projektu

- Příjemce je povinen se podrobit kontrolám ze strany Řídicího orgánu, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Pověřeného auditního subjektu, územních finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu a dalších kontrolních orgánů v souladu s právními předpisy Evropských společenství a Evropské unie a právními předpisy České republiky a umožnit v plném rozsahu provedení kontroly realizace Projektu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- Příjemce je povinen smluvně zajistit umožnění této kontroly i u dodavatelů a u partnerů Projektu.
- Příjemce je též povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem a informovat o splnění těchto nápravných opatření ve stanovené lhůtě kontrolní orgán, který toto nápravné opatření uložil.
- Příjemce je povinen se při realizaci kontrol řídit ustanoveními Příručky pro příjemce.

Článek X. Monitorování Projektu

- Příjemce je povinen zajistit zpracování a předkládání monitorovacích zpráv o realizaci Projektu Řídicímu orgánu v termínech, formě a způsobem popsáným v Příručce pro příjemce.
- Příjemce je povinen zpracovávat všechny monitorovací zprávy s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.
- Příjemce je povinen vypracovat na výzvu Řídicího orgánu mimořádnou monitorovací zprávu v rozsahu a termínu stanoveném Řídicím orgánem.
- Příjemce je povinen zajistit sběr dat potřebných k monitorování věcného pokroku Projektu a dosažených hodnot monitorovacích indikátorů a pravidelně a řádně sledovat a vykazovat monitorovací indikátory (závazné, povinně-volitelné a nezávazné), stanovené Řídicím orgánem OP VaVpl v Příručce pro příjemce způsobem v ní stanoveným.

Článek XI. Příjmy Projektu

³ Výklad pojmu žádost o poskytnutí dotace je pro potřebu tohoto dokumentu v Příručce pro příjemce.

- (a) V případě projektů vytvářejících příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“) či jiné čisté příjmy bude dotace na Projekt snížena s ohledem na vytvořené příjmy v souladu s čl. 55 Obecného nařízení či Příručkou pro příjemce.
- (b) Příjemce je povinen doložit výši těchto příjmů, a to vždy v první monitorovací zprávě po uzavření účetního období, ve kterém příjem vznikl či byl zjištěn.
- (c) Podrobný postup pro případné snížení dotace v souvislosti s vytvořenými příjmy je upraven v Příručce pro příjemce.

Článek XII. Výběr dodavatelů

Příjemce je povinen při výběru dodavatelů postupovat současně v souladu s platnými Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle pokynů uvedených v Příručce pro příjemce.

Článek XIII. Publicita projektu

Příjemce je povinen zajistit publicitu Projektu v souladu s platnými Pravidly pro publicitu v rámci OP VaVpl⁴.

Článek XIV. Vedení účetnictví a Projektový účet

- (a) Příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále účtovat o příjmech a výdajích souvisejících s Projektem tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní příjem nebo výdaj je či není vykazován na Projekt. O způsobilých výdajích a příjmech Projektu je příjemce povinen účtovat na zvláštních analytických účtech (se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů Projektu), případně na samostatné hospodářské středisko či zakázku. Příjemce je povinen dokladovat realizaci účetních případů náležitým účetním dokladem. Příjemce je povinen vést takovou evidenci majetku, aby byl schopen jednoznačně určit majetek pořízený z prostředků dotace z OP VaVpl a jasně určit konkrétní pracovníky a výši jejich úvazků hrazenou z prostředků dotace (start-up grant).
- (b) Příjemce a jeho partneři jsou povinni mít účetně odděleny hospodářské a nehospodářské činnosti. Tato povinnost zůstává zakotvena ve vnitřních předpisech příjemce po celou dobu trvání Projektu i sledované udržitelnosti Projektu.
- (c) Detailní pokyny a výjimky jsou uvedeny v Příručce pro příjemce.

Článek XV. Archivace dokumentů

Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů týkajících se Projektu nejméně do uplynutí lhůty uvedené v čl. 90

⁴ Příloha č. 3 Příručky pro příjemce.

odst. 1 Obecného nařízení. Povinnosti Příjemce týkající se archivace dokumentů upravené právními předpisy České republiky tímto nejsou dotčeny. Detailní pokyny k archivaci dokumentů jsou uvedeny v Příručce pro příjemce.

Článek XVI. Další povinnosti příjemce

1.

- (a) Příjemce je povinen realizovat Projekt v souladu s tímto Rozhodnutím.
- (b) Příjemce je povinen zajistit transparentní systém řízení Projektu. Příjemce je povinen doložit tyto skutečnosti a též dosažení účelu Projektu dle čl. IV.
- (c) Příjemce je povinen zajistit, aby veškeré informace předkládané Řídicímu orgánu a dalším relevantním subjektům byly vždy úplné a pravdivé. Příjemce je povinen neprodleně informovat Řídicí orgán o všech skutečnostech, které mají či mohou mít negativní vliv na realizaci Projektu včetně porušení podmínek stanovených tímto Rozhodnutím.
- (d) Příjemce je povinen dodržovat předpisy Evropských společenství a Evropské unie a právní předpisy České republiky týkající se oblasti životního prostředí (zejména je povinen zabránit poškozování životního prostředí nad únosnou mez jednáním v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a oblasti rovných příležitostí (tj. především dodržovat zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace) a další příslušné předpisy.
- (e) Příjemce je dále povinen zacházet s majetkem pořízeným z dotace a s výstupy Projektu při jeho realizaci a v době udržitelnosti s péčí řádného hospodáře, tj. zejména je zabezpečit podle pokynů uvedených v Příručce pro příjemce.
- (f) Příjemce je povinen využívat informační systémy pro evidenci Projektu a příspěvků ze státního rozpočtu anebo Národního fondu v souladu s nastavenou implementační strukturou využívání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP VaVpl, platnou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013, kterou vydává Ministerstvo financí, platnou Metodikou monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2007-2013, kterou vydává Ministerstvo pro místní rozvoj, a platnou Příručku pro příjemce.
- (g) Příjemce je povinen zajistit odpovídající formu a frekvenci komunikace s Řídicím orgánem ze strany svých statutárních zástupců a kontaktních osob.
- (h) Veškeré dokumenty, které mají být příjemcem podepsány a doručeny Řídicímu orgánu, musí být vždy podepsány k tomu oprávněnou osobou (či osobami). V případě, kdy je příslušný dokument podepsán jinou osobou než statutárním zástupcem (či jinou k tomu oprávněnou osobou ověřitelnou ve veřejně přístupném registru s internetovým přístupem – např. prokuristou), musí být tato osoba předem písemně pověřena či zmocněna k podpisu takového dokumentu.
- (i) Příjemce je povinen poskytnout vždy na výzvu Řídicímu orgánu dodatečné informace o Projektu v požadované formě, rozsahu a termínu.
- (j) Příjemce je povinen zajistit existenci účinného vnitřního kontrolního systému. Součástí vnitřního kontrolního systému je i činnost nezávislého interního auditu. V případě, že příjemcem dotace je orgán veřejné správy dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je příjemce povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s § 25 až 31 tohoto zákona. Současně je příjemce povinen zajistit provádění externích auditů projektu. Podrobné pokyny vztahující se k nastavení vnitřního kontrolního systému, interního a externího auditu jsou uvedeny v Příručce pro příjemce.

- (k) Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s žádostí o poskytnutí dotace, pokud to není v rozporu s podmínkami realizace Projektu stanovenými tímto Rozhodnutím.
- (l) Příjemce je povinen vyvíjet maximální úsilí k naplnění stanovených cílů Projektu a k tomuto účelu zajistit odpovídající zdroje a kapacity.

2. Povinnosti příjemce ve vztahu k podmínkám přijatelnosti příjemce (či partnerů) a pravidlům veřejné podpory.

Příjemce je povinen zajistit, že po celou dobu realizace Projektu i po dobu udržitelnosti v souladu s Příručkou pro příjemce on i jeho partneři (příčemž příjemce je povinen tyto povinnosti partnerům smluvně uložit) budou splňovat definici výzkumné organizace dle bodu 2.2 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) (dále jen „Rámec“) a současně všechny níže uvedené podmínky:

- (a) Nehospodářské činnosti ve výzkumu a vývoji a související musí na konci realizace Projektu tvořit převažující činnost příjemce i jeho partnerů.
- (b) Prostředky z dotace mohou být použity pro potřeby nehopodářské činnosti příjemce či partnera. K hospodářské činnosti (včetně smluvního výzkumu a vývoje) nelze využít majetek pořízený z dotace s výjimkou doplňkového⁵ využití infrastruktury sloužící k jejímu účelnějšímu využití. Při tomto využití je nutné zajistit, aby byla alikvotní část příjmů⁶ vygenerovaných podpořenou infrastrukturou převedena (reinvestována) do nehopodářských činností. Tato povinnost trvá po celou dobu životnosti pořízeného majetku.
- (c) Je-li více než 15 % spolupráce s podniky⁷ (smluvní či kolaborativní výzkum) realizováno s propojenými podniky, je příjemce či partner v daném účetním období povinen doložit, že realizuje obdobnou spolupráci alespoň se dvěma dalšími (nepropojenými) podniky, a to s každým minimálně v rozsahu 10 % celkového objemu spolupráce s propojenými podniky (určené na základě výnosů z této spolupráce). Pokud nedojde ke splnění této podmínky, jde o porušení rozpočtové kázně s výjimkou případů, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
 - (i) příjemce informuje bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Řídicí orgán,
 - (ii) příjemce splní nápravné opatření uložené ŘO OP VaVpl, případně Řídicím orgánem schválenou formu spolupráce a její rozsah. Řídicí orgán má právo schválit i takovou formu spolupráce, která nesplňuje podmínky v tomto bodě stanovené.
- (d) Spolupráce s podniky může probíhat pouze za podmínek stanovených v Rámci (bod 3.2) a Příručce pro příjemce.

Článek XVII. Partnerství

⁵ K nehopodářské činnosti (ve výzkumu a vývoji a související) musí být tato infrastruktura (zařízení či nemovitosti) využita většinou, tj. více než z 50 %. Při posuzování splnění této podmínky se bude vycházet zejména ze záznamů o využívání dané infrastruktury.

⁶ Tato alikvotní část příjmů odpovídá minimálně výši nákladové ceny za využitou infrastrukturu. Tato nákladová cena slouží též pro výpočet ceny pro koncové uživatele/klienty smluvního výzkumu a vývoje.

⁷ Podnikem se rozumí subjekt nabízející služby či zboží na trhu.

- (a) Příjemce je povinen zavázat případné partnery v rámci Projektu k takové součinnosti, aby byl schopen dodržet všechny podmínky tohoto Rozhodnutí a zajistit, aby tento závazek partnerů vůči příjemci dotace trval vždy minimálně po stejnou dobu jako závazek příjemce vůči Řídícímu orgánu.
- (b) Vztah a spolupráce příjemce s partnery v rámci Projektu musí být po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu upraven písemnou smlouvou. Text této smlouvy a její případné aktualizace a dodatky budou předem projednány s Řídícím orgánem.
- (c) Příjemce odpovídá za porušení podmínek Rozhodnutí ze strany partnera ve stejném rozsahu, jako kdyby porušil podmínky Rozhodnutí sám, pokud nenapraví toto porušení takovým způsobem, aby nemělo vliv na realizaci Projektu.

Článek XVIII. Změny Projektu

- (a) Příjemce je oprávněn provést změny Projektu pouze za předpokladu, že tyto změny budou Řídícímu orgánu předem písemně oznámeny a Řídícím orgánem schváleny, není-li v Příručce pro příjemce či v tomto Rozhodnutí uvedeno jinak.
- (b) Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektu jsou uvedeny v Příručce pro příjemce.

Článek XIX. Udržitelnost Projektu

- (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, u něhož jsou výdaje na pořízení zahrnuty do způsobilých výdajů Projektu, nesmí příjemce po celou dobu udržitelnosti Projektu prodat ani jinak zcizit. Tímto není dotčena prostá obměna majetku, zejména v souvislosti s technologickým rozvojem, kdy se druhově stejný majetek nahrazuje technologicky rozvinutějším. Zřídit k majetku zástavní právo, věcné břemeno, dlouhodobě ho pronajmout či jinak právně zatížit lze jen s předchozím výslovným písemným souhlasem Řídícího orgánu.
- (b) Po celou dobu udržitelnosti Projektu platí, že pokud příjemce zahrne do způsobilých výdajů Projektu technické zhodnocení majetku, který má v pronájmu, je povinen získat předem souhlas pronajímatele s tímto technickým zhodnocením. V případě, že nájemní vztah zanikl před ukončením Projektu nebo do 5 let ode dne ukončení Projektu, dojde k finančnímu vypořádání vztahů souvisejících s tímto technickým zhodnocením v souladu s ustanovením § 667 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (c) Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti Projektu zachovat Projekt ke stanovenému účelu, zajistit, že projekt neprojde ve lhůtě 5 let od ukončení projektu podstatnou změnou definovanou v čl. 57 odst. 1 Obecného nařízení, a zajistit jeho dopad v regionech způsobilých pro podporu v rámci OP VaVpl.

Článek XX. Odstoupení od Projektu

- (a) Příjemce je oprávněn odstoupit od Projektu. Odstoupením zaniká nárok příjemce na výplatu dotace.
- (b) Příjemce je povinen odstoupení od Projektu neprodleně oznámit Řídícímu orgánu. Odstoupení je účinné dnem doručení písemné informace o odstoupení Řídícímu orgánu.

- (c) Pokud příjemce odstoupí od Projektu, bude postupováno podle § 44 rozpočtových pravidel jako při porušení rozpočtové kázně.

Článek XXI. Ukončení Projektu

- (a) Řádným ukončením Projektu se rozumí realizace účelu dotace za dodržení cílů Projektu, splnění podmínek stanovených tímto Rozhodnutím a vypořádání plateb na Projekt.
- (b) Příjemce je povinen dotaci po ukončení Projektu finančně vypořádat v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem⁸.
- (c) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud cíle Projektu a/nebo podmínky realizace Projektu uvedené v Příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí nejsou zcela shodné s cíli Projektu a/nebo podmínkami realizace Projektu uvedenými v ostatních částech tohoto Rozhodnutí, je příjemce povinen dodržet všechny cíle a podmínky realizace Projektu. Pokud však mezi nimi existuje významný rozpor, či se dokonce navzájem vylučují, mají přednost přísnější cíle a podmínky realizace Projektu; není-li takových, nebo není-li možné určit, který cíl a/nebo podmínka je přísnější, má přednost cíl a/nebo podmínka uvedená v Příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí.
- (d) Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že k posouzení toho, zda byly naplněny cíle Projektu a dodrženy podmínky realizace Projektu uvedené v Příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí, je oprávněna i Evropská komise. Jakákoli rozhodnutí, stanoviska či aktivity Řídicího orgánu (včetně akceptace vypořádání dotace ve smyslu příslušných předpisů) ve věci cílů a podmínek realizace Projektu uvedených v Příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí proto nepředjímají rozhodnutí či stanoviska Evropské komise v téže věci, přičemž rozhodnutí a stanoviska Evropské komise mají přednost.
- (e) Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Řídicí orgán na veškeré odlišnosti a případné rozpory mezi cíli a/nebo podmínkami realizace Projektu uvedenými v Příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí a cíli a/nebo podmínkami realizace Projektu uvedenými v ostatních částech tohoto Rozhodnutí.

Článek XXII. Odnětí dotace

Pokud Řídicí orgán dojde k zjištění, že byly naplněny podmínky pro odnětí dotace dle §15 rozpočtových pravidel, může být dotace odňata v souladu s rozpočtovými pravidly.

Článek XXIII. Porušení podmínek Rozhodnutí a vyplývající sankce

1. Porušením podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, které zakládá porušení rozpočtové kázně, je porušení podmínek:

⁸ Toto je relevantní pouze v případě, kdy se na příjemce nevztahuje ustanovení § 18 vyhlášky č. 52/2008 Sb.: „Příjemce dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů a účastník programu, kterým byla poskytnuta dotace ve výši již uskutečněných výdajů, případně nákladů a uhrazených z vlastních prostředků příjemce nebo účastníka programu, nepostupují podle ustanovení této vyhlášky a dotace, která je poskytnuta uvedeným způsobem, je považována za finančně vypořádanou.“

- (a) stanovených v čl. III. písm. c); čl. IV.; čl. IX. písm. a); čl. X. písm. b); čl. XI. písm. b); čl. XVI. odst. 1 písm. a), b), c), d), e), j); čl. XVI. odst. 2 písm. a), b), d); čl. XVIII. písm. a); čl. XIX.; čl. XXI. písm. a), b), c);
- (b) stanovených v čl. XII., pokud jde o takové porušení povinností, které má nebo mohlo mít finanční dopad⁹ či vliv na výsledek výběrového řízení;
- (c) stanovených v čl. IX. písm. b), d); čl. X. písm. a), c), d); čl. XIII.; čl. XIV.; čl. XV.; čl. XVI. odst. 1 písm. f) a i); čl. XVII. písm. a); čl. XXI. písm. e) za předpokladu, že to má významný dopad na administraci projektu spočívající v řádném provedení kontrol subjekty stanovenými v čl. IX. či v řádném výkonu funkce Řídícího orgánu;
- (d) stanovených v čl. IX. písm. c); čl. XVI. odst. 1 písm. k); čl. XVII. b), c), pokud toto nedodržení má nebo může mít (i) dopad na dosažení účelu Projektu definovaného v bodu I. Přílohy č. 1 a/nebo v Příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí, a/nebo (ii) finanční dopad;
- (e) uvedených v článku XVI. odst. 2 písm. c) pokud nejsou splněny podmínky stanovené v bodě (i), (ii) tohoto ustanovení.

Toto porušení rozpočtové kázně bude postiženo odvodem ve výši částky, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, a to v souladu s § 44a odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel.

2. Porušení podmínek stanovených v čl. XXIII., odst. 1, písm. b), c) nebo d) způsobem jiným než uvedeným, nebo porušení či nedodržení ostatních povinností stanovených tímto Rozhodnutím (tj. neuvedených v čl. XXIII. odst. 1) je porušením povinností dle § 14 odst. 3 písm. k) rozpočtových pravidel a jejich nedodržení není neoprávněným použitím dle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel.

Článek XXIV. Závěrečná ustanovení

- (a) Pokud některé pojmy nejsou definovány v tomto Rozhodnutí, použije se výklad obsažený v relevantní dokumentaci k OP VaVpl, a to zejména v Příručce pro příjemce a v Příručce pro žadatele OP VaVpl. V případě rozporu mezi definicí pojmů v tomto Rozhodnutí a definicí v jiných relevantních dokumentech se přednostně použije definice obsažená v tomto Rozhodnutí.
- (b) Pokud není stanoveno jinak, použijí se vždy dokumenty týkající se implementace (pravidla, pokyny, příručky) OP VaVpl ve znění platném a účinném v době, kdy byl učiněn konkrétní úkon příjemce.
- (c) Jakékoli změny či dodatky k tomuto Rozhodnutí musí mít písemnou formu.
- (d) Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem podpisu Řídícím orgánem.
- (e) Rozhodnutí se vyhotovuje ve (počet) stejnopisech, z nichž (počet) vyhotovení obdrží Řídící orgán a (počet) vyhotovení příjemce (popř. uvést další subjekty)
- (f) Na vydání tohoto Rozhodnutí se podle ustanovení § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Proti tomuto Rozhodnutí se nelze odvolat, ani podat jiný opravný prostředek.
- (g) Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu Projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.

⁹ Finančním dopadem se pro účely tohoto Rozhodnutí rozumí negativní dopad na účelnost, hospodárnost a efektivnost poskytnutých prostředků.

Článek XXV. Seznam příloh

Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Technický popis projektu (sledovaný rozsah Projektu a rozpočet Projektu)
- Příloha č. 2 – Finanční plán
- Příloha č. 3 – Kopie Rozhodnutí Komise č.j. ze dne

Řídící orgán OP VaVpl
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Technický popis projektu

I. Celkové cíle projektu

Registrační číslo projektu:			
Název projektu:			
Příjemce:			
Partner (partneři):			
Datum zahájení projektu: DD/MM/YYYY			
Datum ukončení realizace projektu: DD/MM/YYYY			
Infrastrukturní část projektu musí být ukončena k datu 30. 6. 2015. <i>(platí pouze pro velké projekty)</i>			
Vedoucí projektu (vědecký a/nebo výkonný ředitel): <i>(v případě, že v projektu počítáte s oběma funkcemi, uveďte obě; pokud některá teprve bude obsazena, uveďte tuto skutečnost)</i>			
Cíle:			
Soupis výzkumných programů:			
Milníky a očekávané výsledky:			
		K datu ukončení realizace projektu	31.12.2015
Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů:			
110502	Odborné publikace (dle metodiky RVV)	0	0
110503	Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV)	0	0
110504	Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV)	0	0
111200	Objem smluvního výzkumu (tis. Kč)	0	0
111300	Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů	0	0
074902	Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů	0	0
110710	Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry excelence	-	0
110820	Počet studentů magisterských a doktorských studijních programů využívajících vybudovanou infrastrukturu	-	0

110810	Počet výzkumných pracovníků využívajících vybudovanou infrastrukturu	-	0
110830	Podíl kapacit nových infrastruktur využívaných jinými subjekty	-	0
110300	Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem	0	0
071700	Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem	0	0
071900	Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let	0	0
110516	Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity	0	-
110517	Vybudované kapacity	0	-

Pro zajištění udržitelnosti musejí být:

- hodnoty indikátorů č. 110300 a č. 071700, jichž bude dosaženo v době ukončení realizace projektu, udrženy minimálně na této úrovni po dobu každého z následujících 5 let.
- hodnoty indikátorů č. 110516 a č. 110517 udrženy v užívání pro původní účel po stejnou dobu, tj. po dobu každého z následujících 5 let od ukončení realizace projektu.

V případě projektů, kde se jedná o vystěhování z Prahy, musí být splněna podmínka, aby nové Centrum mělo k datu ukončení projektu minimálně 50% nových pracovníků, tj. minimálně 50% hodnoty FTE u indikátoru 071700 musí k datu ukončení realizace projektu tvořit noví pracovníci. Pokud projekt končí v průběhu roku, stává se základnou pro výpočet 50% nových pracovníků adekvátní podíl hodnoty FTE za počet měsíců realizace v posledním kalendářním roce projektu.

II. Výzkumné programy

Výzkumný program:
Zahájení: čtvrtletí/YYYY
Vedoucí výzkumného programu:
Cíle (včetně výstupů, výsledků, milníků a specifikace skupin uživatelů:
Klíčové metodologické přístupy, klíčové výzvy, klíčové vybavení:

Personální zajištění výzkumného programu (FTE)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vedoucí výzkumného programu						
Senior researcher						
Junior researcher						
Ph.D. student						
Podpůrní pracovníci (kvalifikovaní)						
Celkem	0	0	0	0	0	0

III. Klíčoví pracovníci, zaměstnanci, politika rozvoje lidských zdrojů**3.1. Klíčoví pracovníci**

Klíčový pracovník	Funkce	2010	2011	2012	2013	2014	2015
jméno 1							
jméno 2							
jméno 3							
jméno 4							
jméno 5							

3.2. Vývoj zaměstnanců v čase**Přepočtené úvazky (FTE)**

Funkce	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vedoucí výzk. programu						
Senior researcher						
Junior researcher						
Ph.D. student						
Celkem výzkumníci	0	0	0	0	0	0
Podpůrní pracovníci						
Management projektu						
Celkem pracovníci	0	0	0	0	0	0

Pozn.: S ohledem na požadavek zajištění udržitelnosti projektu musí být hodnoty, jichž bude dosaženo v době ukončení realizace projektu, udrženy minimálně na této úrovni po dobu každého z následujících 5 let. V případě projektů, kde se jedná o vystěhování z Prahy, doplňte v komentáři, jaké počty pracovníků představují pracovníky přestěhované a jaké počty pracovníky nově.

3.3. Politika lidských zdrojů

Aktivita v oblasti rozvoje lidských zdrojů:
Zahájení:
Ukončení:
Hlavní cíle:
Popis činnosti, výstupy a očekávané výsledky, hlavní milníky:

IV. Plánované výsledky a indikátory

4.1 Plánované výsledky a indikátory

Kód indikátoru		2010	2011	2012	2013 (datum ukončení realizace)	2013	2014	2015
	Publikace (impaktované časopisy) (Jimp)							
	Publikace (ostatní)							
110502	Odborné publikace (dle metodiky RVV)	0	0	0		0	0	0
	Patenty (národní)							
	Patenty (mezinárodní, triadické (EU, US, Japonsko))							
110503	Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV)	0	0	0		0	0	0
	Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda ... (Z, T)							
	Prototyp, metodika, užitečný a prům. vzor, ... (S)							
110504	Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV)	0	0	0		0	0	0
111200	Objem smluvního výzkumu (tis. Kč)							
	Příjmy ze smluvního výzkumu (% příjmů)							
	- v tom příjmy z využití spec. infrastruktury externími subjekty (tis. Kč)							
	- v tom příjmy z využití spec. infrastruktury externími subjekty (% příjmů)							
111300	Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů (tis. Kč)							
	Příjmy z mezinárodních grantů (% příjmů)							
	Příjmy z národních grantů / úč. podpory (tis. Kč)							
	Příjmy z národních grantů / úč. podpory (% příjmů)							
	Vznik spin-off firem							
074902	Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů							
110710	Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry excelence							
110820	Počet studentů magisterských a doktorských studijních programů využívajících vybudovanou infrastrukturu							
110810	Počet výzkumných pracovníků využívajících vybudovanou infrastrukturu							
110830	Podíl kapacit nových infrastruktur využívaných jinými subjekty							
110300	Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem							
071700	Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem							
071900	Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let							
110516	Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity					-	-	-
110517	Vybudované kapacity					-	-	-

Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů:		K datu ukončení realizace projektu	31.12.2015	5 let od ukončení realizace projektu
110502	Odborné publikace (dle metodiky RVV)	0	0	-
110503	Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV)	0	0	-
110504	Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV)	0	0	-
111200	Objem smluvního výzkumu	0	0	-
111300	Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů	0	0	-
074902	Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů	0	0	-
110710	Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry excelence	-	0	-
110820	Počet studentů magisterských a doktorských studijních programů využívajících vybudovanou infrastrukturu	-	0	-
110810	Počet výzkumných pracovníků využívajících vybudovanou infrastrukturu	-	0	-
110830	Podíl kapacit nových infrastruktur využívaných jinými subjekty	-	0	-
110300	Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem	0	0	0
071700	Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem	0	0	0
071900	Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let	0	0	-
110516	Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity	0	-	0
110517	Vybudované kapacity	0	-	0

V. Management**5.1 Organizační struktura****5.2 Management vztahů mezi partnery (je-li relevantní)****5.3 Business model****5.4 Politika využití duševního vlastnictví.****5.5 Vykazování vůči jednotlivým aktérům, finanční řízení a controlling****5.6 Analýza a management rizik****5.7 Management kvality****VI. Klíčové vybavení**

Klíčové vybavení / funkční modul	Počet kusů položky	Rok(y) pořízení	Plánovaný rok instalace	Plán. cena celkem (tis. Kč, bez DPH)	Číslo souvisejícího výzk. programu
Položka 1					
Položka 2					
Položka 3					

VII. Lokalita projektu a jeho stavebně technická část

Stavebně technická část projektu: Veškeré podrobnosti stavby jsou obsaženy v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení, jejíž kopii žadatel předložil v rámci projektové žádosti. Případné podstatné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Řídícího orgánu. **Za podstatné jsou považovány zejména změny vedoucí ke změně technicko-ekonomických parametrů stavby.**

Stavba, č.j. stavebního povolení	Zahájení	Ukončení	Užitná plocha (m ²)
Stavba 1	čtvrtletí/YYYY	čtvrtletí/YYYY	x ₁
Stavba 2	čtvrtletí/YYYY	čtvrtletí/YYYY	x ₂
Užitná plocha celkem			Σ

V případě rekonstrukcí nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení bude předložen seznam místností a prováděných stavebních úprav nebo udržovacích prací.

Stavebně technická část projektu – rekonstrukce bez stavebního povolení:			
Místnost	Popis stavebních úprav/udržovacích prací	Zahájení	Ukončení
	Popis1	čtvrtletí/YYYY	čtvrtletí/YYYY
	Popis 2	čtvrtletí/YYYY	čtvrtletí/YYYY
Užitná plocha celkem	Σ		

VIII. Rozpočet

Položka rozpočtu	Celkem (Kč)
1. Nehmotný majetek	
2. Hmotný majetek	
2.1 Pozemky	
2.2 Nákup staveb	
2.3 Pořízení stavby	
2.4 Stroje a zařízení	
2.5 Ostatní vybavení	
2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice	
3. Materiál (spotřební a provozní)	
4. Služby	
4.1 Projektová dokumentace a příprava projektu - neinvestice	
5. Publicita	
6. Cestovné	
7. Režijní výdaje	
8. Odpisy majetku nepořízeného z dotací	
9. Osobní výdaje	
10. Celkové způsobilé výdaje	
10.1 Celkové způsobilé výdaje investiční	
10.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční	
11. Partneři	
11.1 Partner AB - Celkové výdaje projektu	
11.1.1 Celkové způsobilé výdaje	
11.1.1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční	
11.1.1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční	
11.x Partner XY - Celkové výdaje projektu	
11.x.1 Celkové způsobilé výdaje	
11.x.1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční	
11.x.1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční	
12. Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje	
13. Celkové způsobilé výdaje po odečtení příjmů	

Maximální výše celkových nákladů u běžných projektů je 1,1 mld. Kč.

Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)	Datum předložení ŽOZL/ŽOPL