

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Chroustovice - OU, Zámek č.p.1, stavební úpravy haly parc.č. 87/2

**Objednatel:** Odborné učiliště Chroustovice č.p.1

**Zhotovitel:**

**Místo:** Chroustovice

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
456413	Chroustovice - OU, Zámek č.p.1, stavební úpravy haly parc.č. 87/2				
D.1.1	Architektonicko stavební řešení				
D.1.1.19	Dodatek k soupisu prací č.1 ( 09/13 )				
D.1.4.1	Zdravotechnická instalace				
D.1.4.2	Plynová zařízení				
D.1.4.3	Vzduchotechnika				
D.1.4.4	Silnoproudá elektrotechnika				
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby				

**Celkem**

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chroustovice - OU, Zámek č.p.1, stavební úpravy haly parc.č. 87/2 ✓

Objekt: D.1.19 - Dodatek k soupisu prací č.1 ( 09/13 ) ✓

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.07.2013

Zadavatel:

Odborné učiliště Chroustovice č.p.1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

BKN spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chroustovice - OU, Zámek č.p.1, stavební úpravy haly parc.č. 87/2

**Objekt:** D.1.19 - Dodatek k soupisu prací č.1 ( 09/13 )

Místo:		Datum:	22.07.2013
Zadavatel:	Odborné učiliště Chroustovice č.p.1	Projektant:	BKN spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00 ✓

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chroustovice - OU, Zámek č.p.1, stavební úpravy haly parc.č. 87/2

**Objekt:** D.1.19 - Dodatek k soupisu prací č.1 ( 09/13 )

Místo: Datum: 22.07.2013  
Zadavatel: Odborné učiliště Chroustovice č.p.1 Projektant: BKN spol. s r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

## HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

1	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm ✓	kus	27,000	✓	0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	-----	--------	---	------	----------------

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

27"viz výkres D.1.1.2.2 PŮDORYS 1.NP -

27,000

PŘEKLADY V OBVODOVÉM ZDIVU"

2	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou ✓	m2	19,400	✓	0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	---	------	----------------

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

19,4"stěny montážní jámy"

19,400

Mezisoučet

19,400

"viz výkresy D.1.1.1.1.TZ a D.1.1.1.3.

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV"