Příloha  

Základní údaje o připravovaném projektovém záměru
 rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol



1. Název projektu:	(příklad: Rekonstrukce objektu základní školy)
 


2. Zřizovatel školy, školského zařízení: 

2.1. Název

2.2. Sídlo

2.3. IČ

2.4. Kontaktní osoba, telefon, fax, e-mail: 

3. [bookmark: _GoBack]Škola, školské zařízení 

3.1. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení

3.2. Sídlo: 

3.3. IČ: 

3.4. Statutární zástupce: 

3.5. Kontaktní osoba, telefon, fax, e-mail: 


4. Spádové území - školský obvod (vyjmenujte):



5. Majetkoprávní vztahy (vyplňte pouze v případě odlišného majitele než žadatel a zřizovatel, případně upřesněte odlišné majitele pozemku a stavby na pozemku):
Vlastník objektu, pozemku: 	
Příslušnost hospodařit: Název organizace
	    		Adresa
	   		IČO: 
6. Charakter akce (nehodící se škrtněte):	
novostavba
přístavba
nástavba
vestavba
rekonstrukce
modernizace
pořízení interiérového vybavení příp. jiné (popište) ………………..

7. Navýšení rejstříkové kapacity:  
a) nedojde ke zvýšení kapacit
b) dojde ke zvýšení kapacit o ………. (počet)

8. Předpokládané celkové náklady projektu v Kč včetně DPH

z toho      investiční celkem    	 ...........…………. 	                                  
                neinvestiční celkem               ...........………….

9. Rekapitulace a způsob stanovení předpokládaných nákladů akce dle charakteru jednotlivých činností (v Kč): 

a) Přípravné a projektové práce					…............
b) Stavební práce 							…............
c) Technický dozor investora					................
d) Interiérové vybavení						................
Celkem 								................

Jednotlivé výše uvedené částky byly stanoveny následovně:
a) projektové práce, inženýrská činnost, autorský dozor, technický dozor investora: na základě předpokládaných nákladů realizace a složitosti objektu a cenových údajů z publikací „UNIKA – Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, UNIKA, Kolín 2012“ 
b) stavební práce: na základě odborného odhadu, na základě propočtu zpracovatele studie, apod. 
c) propočtem z celkových nákladů akce (max. 1,5%)
	d) interiérové vybavení: interiérové vybavení na základě orientační nabídky spol.
10. Zdroje financování: (v Kč)
investiční náklady	- systémová dotace		……….	           
	- zdroje územních rozpočtů   ………..
- vlastní zdroje (FRM)	……….		
neinvestiční náklady		- neinvestiční dotace		 ……….
	- zdroje územních rozpočtů   ………..
- vlastní zdroje (FRM)	……….



11. Zdůvodnění akce: 
Zdůvodnění nezbytnosti akce, stavebně technický popis pořizované nemovitosti včetně charakteristiky pozemku a předpokládané využití, popis stávajícího stavu technického objektu (vč. fotodokumentace v příloze), kým je využíván
Např. 
Současný stav. Objekt slouží k...., 
Nutnost rekonstrukce objektu je vyvolána potřebou …..
Rekonstrukcí objektu dojde….
V cílovém stavu se bude jednat ….


12. Stručný popis akce: 
Např.: 
Stručný popis požadavků na celkové řešení všech částí akce..... zahrnuje činnosti spojené s projektovou (další stupně projektové dokumentace) a inženýrskou činností v celém průběhu realizace akce, vlastní rekonstrukci a vybavení objektu..
Při přípravě a realizaci rekonstrukce objektu se zpravidla jedná o následující činnosti 
a) mykologický průzkum, statický posudek krovů apod. v podrobnosti znaleckého posudku; 
b) projektové práce spojené se stavbou v rozsahu a podrobnosti projektové dokumentace pro stavební povolení, pro výběr dodavatele stavby a pro její realizaci, 
c) inženýrská činnost spojená se získáním stavebního povolení a k němu potřebných vyjádření, autorský dozor projektanta při realizaci stavby,
d) organizace výběrových řízení na generálního projektanta a dodavatele stavby (obstaravatelská činnost),
e) projektové práce spojené s interiérem (studie, projektová dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci interiéru)
f) realizace stavby
g) realizace interiérového vybavení včetně souvisejícího vybavení,
h) realizace vybavení ICT technikou,
i) výkon funkce technického dozoru investora při přípravě a realizaci stavby a interiérového vybavení.
Pro část stavební dále uveďte popis stavebně technického řešení stavby (viz např. údaje z technické zprávy ke studii nebo k projektové dokumentaci pokud je zpracována), stavební program, pokud je zpracován (např. následující text: Z hlediska stavebních zásahů do stávajícího objektu se bude jednat zejména o:
Změny dispozice přízemí a 1. patra uličního traktu budovy (vybourání příček)
Vybourání stávajících podlah, zvýšení nosnosti kleneb a provedení nové podlahy 
Dispoziční úpravy menšího rozsahu v 1.-4. NP dvorního traktu hlavního objektu,
Rekonstrukce střešního pláště v rozsahu...
Zateplení obvodového pláště....včetně výměny oken a dveří
Zajištění bezbariérového přístupu
apod.
Z hlediska vybavení objektu se bude jednat zejména o:
Vybavení nábytkem a doplňky (kuchyňky, šatna atd.), specifikace a předpokládaný počet kusů jednotl. typů vybavení)
Částečné vybavení učeben nebo kancelářských prostor, vybavení výpočetní a kopírovací technikou, uveďte specifikace a předpokládaný počet kusů jednotl. typů vybavení.



13. Stupeň připravenosti akce: 
· stupeň zpracované projektové dokumentace (studie, dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro zadání stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby), 
· úroveň projednání stavby s orgány územní správy (územní/stavební řízení - projednává se, předpoklad vydání stavební povolení dne......vydáno stavební povolení apod..)

14. Kapacitní údaje k datu zpracovaní:  
Souhrnné požadavky na rekonstruované a zvlášť na nové plochy a prostory, vycházející ze zdokumentovaných potřeb (z pasportizace stávajících objektů, stavebního programu, z předpokládané dislokace, apod.); 

a) velikost školy (počet tříd):
	současný stav ke dni.......:
	předpokládaný stav po realizaci akce:

počet paralelních tříd 1. stupně (ZŠ):
	současný stav ke dni.......:
	předpokládaný stav po realizaci akce:

počet paralelních tříd 2. stupně (ZŠ):
	současný stav ke dni.......:
	předpokládaný stav po realizaci akce:

b) kapacita  (počet žáků):
 	současný stav ke dni.......:
 	předpokládaný stav po realizaci akce:

c) evidenční stav (počet žáků):
	současný stav ke dni.......:
 	předpokládaný stav po realizaci akce:

d) vytížení prostorů (počet hodin týdně):
 	současný stav ke dni.......:
 	předpokládaný stav po realizaci akce:


e) disponibilní plocha užitková (PU), plocha užitková čistá (PUČ) (v m2):
	současný stav PU ke dni......celkem……….:	

z toho	PUČ 	
			PU	stravování					  
			PU       ostatní (hřiště, garáže, apod.)

f) předpokládaný stav po realizaci akce celkem (v m2):	
předpokládaný stav PU po realizaci akce……….:
z toho	PUČ 	
			PU	stravování					  
			PU       ostatní (hřiště, garáže, apod.)

PU - plocha podlah všech místností, tj. podlažní plocha bez plochy zaujímané svislými konstrukcemi, měřená na vnitřním obvodu zdí. 
PUČ - podlahová plocha místností, v nichž probíhá hlavní činnost, je dána užitkovou plochou zmenšenou o plochu komunikací a technického vybavení (chodeb, schodišť, výtahových šachet, vstupních hal, zádveří, apod. a ploch strojoven, kotelen, zásobníků paliv, výměníkových stanic, rozvoden apod.)

g) Zajištění bezbariérového přístupu (zajištěn/nezajištěn):
	současný stav:
 	předpokládaný stav po realizaci akce:

h) Současný stav plnění vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních a ubytovacích zařízení 
	(splněno/nesplněno)
15. Nároky na energii a provoz (v Kč): 
Současné nároky na energii a provoz organizace celkem vč. komentáře, zda dojde k provozním úsporám nebo navýšení nákladů, vč. vyčíslení předpokládané úspory/navýšení nákladů organizace:

Celkové roční provozní náklady současný stav (údaje za období  ......): 

Předpoklad úspor/navýšení provozních nákladů celkem …. v Kč/rok..



16. Počty a rozmístění pracovníků:
Počty pracovníků na pracovištích se oproti současnému stavu nemění/ dojde k navýšení/ snížení počtu pracovníků.

Pracovníci celkem:
současný stav ke dni.......:
 	předpokládaný stav po realizaci akce:


17. Stavební program: 
U stavební akce:
uveďte rámcový stavební program, tj. vybudování kmenových a odborných učeben (počet) s kapacitou ….žáků, doplňkové kapacity zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny
 

18. Možnosti víceúčelového využití objektu
V případě, že ano, popište.
19. Docházková vzdálenost v rámci školského obvodu, zajištění veřejnými dopravními prostředky:
20. Předpokládaný časový harmonogram akce:
Uveďte stupeň rozpracovanosti akce, např. (vyberte nebo upravte odpovídající položky): 
např:
4/2014		VŘ na Projektanta, TDI, apod.
7/2014 - 11/2014	vyhotovení projektové dokumentace
2/2015 - 6/2015	VŘ na Zhotovitele 
4/2015		VŘ na vybavení
8/2015    		předání staveniště Zhotoviteli a zahájení výstavby
4/2016 - 7/2016  	výroba, dodávka a montáž vybavení učeben a pracoven 
8/2016   		ukončení stavby
9/2016		 předání objektu uživateli
21. Seznam příloh:
Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku obcí
Věcný záměr musí obsahovat výhled aktivit obce nebo svazku obcí v oblasti rozvoje vzdělávání v příštích 10 kalendářních letech. Součástí věcného záměru bude demografická studie vývoje v počtu žáků za posledních 10 let a v příštích 10 letech, výsledky pasportizace stávajících prostor využívaných k výuce s rozlišením podle účelu využití (kmenové učebny, odborné učebny, stravování, ostatní plochy atd.) a podle toho, zda budou nadále využívány i po vytvoření nových výukových kapacit. 

Ostatní dokumenty - např. fotodokumentace.







Datum 					Razítko a podpis 
						statutárního orgánu školy, školského zařízení



Stanovisko zřizovatele: 



Datum 					Razítko a podpis zřizovatele 
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